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2,00 m

BAHIA BLANCA

Luminaria

TIPO DE OBRA

CARTEL DE OBRA

3,00 m

INSTALACION DE LUMINARIAS
CON TECNOLOGIA LED

EN DELEGACIONES "VILLA ROSAS Y CABILDO"

Expediente: N° 415-3164-2024
Monto de Obra: $ 91.922.881,60
Plazo de Obra: 60 dias
Luminarias: 200 en total
Villa Rosas: 181 Luminarias
Cabildo: 19 Luminarias
Contratista: Electromecanica R.l.

Municipio
Bahia
Blanca

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

v

A

2

DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

BE

Municipio

Bahia Blanca
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DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1) DESCRIPCION:

La presente obra consiste en la reparacion de losas de hormigdén en intersecciones de calles que presentan
pavimentos obsoletos y/o deteriorados en la red vial de la ciudad. Las intersecciones a intervenir seran:

- 14 deJulio y Socrates
- Bermudez y Humboldt
- Garibaldiy Socrates

- Misioneros y Lainez

- Washington y Castelar
- Necochea y Socrates

- Pareray Lainez

- Maipu y Matheu

- Maipu y Rosales

Para las bocacalles de la ciudad de Bahia Blanca se preveé la demolicion y reconstruccion, de aquellas losas de
hormigdn que se encuentran deterioradas. Incluye tareas de limpieza y tomado de juntas.

La empresa adjudicataria tendrd a su cargo la ejecucién completa de la obra; debiendo proveer todos los materiales
necesarios, mano de obra, transporte de materiales, equipos y cualquier otro elemento que sea necesario para la
obra, la que se realizard, confeccionados sobre la base de los precios unitarios del contrato.

La descripcidn de estos items se completara en Las Especificaciones Legales Particulares.
Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a Planos y Especificaciones Técnicas Municipales.

11) MODALIDAD DE EJECUCION:
La modalidad de ejecucién serd por Licitacion Publica con fondos Municipales.

El sistema de Licitacién serd por “Unidad de Medida y Precios Unitarios”.
El pago de la obra, lo efectuara la Municipalidad mediante certificados mensuales, previa mediciéon de los trabajos
ejecutados, confeccionados sobre la base de los precios unitarios del contrato.

Ill) NORMAS LEGALES:
Tienen vigencia para la ejecucion de la obra, ademas de lo dispuesto en el presente Pliego de Bases y Condiciones el

Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratacién de Obras Publicas de la Municipalidad de Bahia
Blanca.
a) Las disposiciones contenidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares.
a) Lasdisposiciones del presente Pliego Unico de Bases y Condiciones y Condiciones Generales.
b) La Ley Orgénica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires dec. Ley 6769/58 y mod.
c) Laley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias.
d) Las Leyes de Procedimiento Administrativo Municipal (0.G. 267) y Provincial (Dec. ley 7647/70)
e) Constitucién de la Provincia de Buenos Aires
f) Leyes y Normas Vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables en razén de la
materia
g) Reglamento de contabilidad y decreto 2980/00 Disposiciones de Administracion de Recursos financieros y
reales para los municipios.
En caso de silencio se aplicaran los principios generales del Derecho Administrativo.

1v) REDETERMINACION DE PRECIOS:
Para la presente obra no se reconocerdn redeterminaciones de precios.

Secretaria de Obras y Servicios Plblicos M@ BB Municipio
() Bahia Blanca
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DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

V) FORMA DE COTIZAR PRECIOS:
Los Proponentes cotizaran en su propuesta utilizando los “Formularios para presentacion de propuestas” adjunto a

este Pliego o en su defecto fotocopia de los mismos, no pudiendo ser modificados. Cabe aclarar que los valores
indicados en la planilla “Cémputo métrico y Presupuesto” serviran solo de modo orientativo para la evaluacidn de los
items de la presente obra quedando a cargo del proponente el estudio y verificacion de los computos métricos. Este
municipio no reconocera adicionales por diferencias entre los computos detallados en la planilla “Cémputo métrico y
Presupuesto” del presente pliego con los formularios de “Propuesta Bdsica” presentada por el oferente.

VI) LIQUIDACION - FORMA DE PAGO:

El pago de las obras se realizard mediante certificados mensuales que seran cumplimentados por la Municipalidad,
dentro de los treinta (30) dias de autorizados por la Secretaria de Obras y servicios Publicos.

En la eventualidad de requerir correccion, se sumara el plazo para el pago, el que demande la misma.

En los certificados se consignardn los precios unitarios, importe total y porcentajes de cada item realmente ejecutado
resultando un importe parcial y el total certificado a la fecha de presentacion del mismo.

Se deja aclarado que la Municipalidad de Bahia Blanca abonara los mismos en un todo de acuerdo al Plan de Trabajoy
Curva de Inversién presentado por la Contratista

Vil) ACOPIO DE MATERIALES:
En la presente obra no se abonara acopio de materiales.

VIIl) PLAZO DE EJECUCION:
Se ha previsto un plazo de ejecuciéon de la obra de CIENTOVEINTE (120) dias corridos.

IX) FORMA DE CERTIFICAR:
Se certificara por porcentaje de avance de cada item completo ejecutado.

X) PERIODO DE CONSERVACION:
Se establece un plazo de 6 meses a partir de la Recepcion Provisoria de la obra.

XI) VENTA DE PLIEGOS:
Los Pliegos de Bases y Condiciones estaran en venta la pagina oficial del Municipio de Bahia Blanca.

XII) VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:
De acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente serd de $402.235,60.— (PESOS CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA'Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS).

Xlll) PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de $402.235.600,00—- (PESOS CUATROCIENTOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS).

XIV) FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
Las propuestas se abriran el dia 3 de julio de 2026 a las 10:00 hs en el despacho de la Subsecretaria de Proyectos y

Obras de la Municipalidad de Bahia Blanca.

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

Secretaria de Obras y Servicios Plblicos M@ BB Municipio
() Bahia Blanca
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DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

1 [Demolicion y reconstruccion de aquellas losas de hormigén de
15 cm de espesor que se encuentran deterioradas. Se realizara
en forma manual utilizando compresores. Carga y transporte
de material sobrante y escombros hasta el Relleno Sanitario
cuyo costo de depdsito estara a cargo de la empresal| m2 2927,00 | $ 135.000,00 [ $  395.145.000,00
constratista, o a los lugares que indique la inspeccién hasta
una distancia maxima de 5 km. Todo conforme a
Especificaciones Técnica Municipales.

3 |Limpieza y tomado de juntas. Se realizard la limpieza con
elementos de aire comprimido y/o cualquier otro elemento
que sea necesario para luego proceder al tomado de la junta.
Carga y transporte de material sobrante y escombros seguin lo ml 472,0 S 11.050,00 S 5.215.600,00
indicado en el item 1. Todo conforme a Especificaciones
Técnicas Municipales.

4 |Aporte profesional de acuerdo a la LEY 12490 -
REGLAMERTACION DEL ART. 26 Inc. . GL 1 5 1.875.000,00 | 5 1.875.000,00

PRECIO TOTAL: $402.235.600,00

SON: PESOS CUATROCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

DEPARTAMENTO VIALIDAD

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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OBRA “PLAN DE BACHEO - 2026: REPARACION DE LOSAS DE HORMIGON EN INTERSECCIONES —
ETAPA 1”

ANEXO |

MODELO FORMULARIO N21 PARA PRESENTACION DE PROPUESTA

FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LICITACION PUBLICA O PRIVADA
Obra:

Presupuesto Oficial:

Sr. Intendente Municipal:

o o U I VT ol | 1T SPRPURRRNt con domicilio real
(= 3 VO U U U USPRRRRRRt constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones
emergentes de esta propuesta €N Calle ... ceeeciie et de esta ciudad de Bahia Blanca
y domicilio electranico en 13 Casilla A& COIMEO ... et e st et st st ete et st eteste et saneaneaae en el cual se

tendradn por vdlidas todas las notificaciones que emita la Municipalidad de Bahia Blanca, avalando con la firma del
REPreSeNtante TECNICO. . .iiuiiiieiiieeeeeiiee e etee e s e e et e et e e e e e e snreee s entaeeesnnaeean £ 0] o TSNS

Matricula N9.. .....cccoviiieeene. ...de la Provincia de Buenos Aires Ley N2 , declara que ha
examinado y acepta en un todo el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Dpto. de Proyectos y Obras, los Planos,
Computos y Presupuestos Oficiales y demas documentos que integran este llamado a Licitacién, y que ha recogido en el
terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones de la Ley 6021 de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacién y, que para cualquier cuestiéon judicial que se suscite
derivada de esta propuesta, o de la ejecucién de la obra, se somete a la jurisdiccidon de los tribunales ordinarios de la
Provincia de Buenos Aires, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle,
comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas en un todo de acuerdo con lo establecido en la documentacién

precitada y proponiendo llevarlas a efecto con un AUMENTO / REBAJA (tichese lo que no corresponda)

del e POr Ciento (cccceeeecveeeeeiieeeennen. ) con respecto al Presupuesto Oficial, lo que hace un total
Dttt et st sttt ekt eae e ea s ekt e s 4 st es enEeeeaeeRe ek e4eseatestes £t e ae ek neA en Aot £t et ek Sheenseates St ek sk en At et eaeehe eh sesentesantentaae s
OBSERVACIONES DEL PROPONENTE ...c.ttiteiitt it teteetteeste st esttesesstesetess e saessesssessteste sesassses stessssessansss suesnssessesasesssssssssessesssssssssssssessssennes
NOTAS:

Representante Técnico Proponente
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NOTA: En este formulario no se admiten raspaduras o correcciones que no estén debidamente salvadas.

Asi mismo se acompania a la Propuesta lo siguiente:

a) La oferta por Duplicado, llenando los formularios adjuntos al Pliego, con la firma del Proponente y del
Representante Técnico.

b) Analisis de precios por Duplicado.

c) Plan de Trabajo y Curva de inversiones porcentual. El Plan de Trabajos sera desarrollado por item, pudiendo
agregarse para su mejor compresion, si se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo serd
acompanado por la correspondiente curva de inversion porcentual, valorizada.

d) Pedido de cotizacidn debidamente completado, con la firma del Proponente y su Representante Técnico.

e) Garantia de Propuesta en la forma establecida en las Especificaciones Legales, que asciende al uno por ciento del
monto del Presupuesto Oficial, es decir: $ 4.022.356,00 (PESOS CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS). MEIANTE.....c.ccvieieirreerieirereseineetesesesseesessesesesssessssesssassasenes

e Documentacion General restante exigida en el Articulo N° 4 de las Especificaciones Legales Particulares.

OBSERVACIONES. ... oottt ettt et ee et et e et et e e e e e et e e et e e eaeseseteseteeesesasaasseaasaassassssses s ss s asananeesbeeeaeaeaeeeseesennes
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL PROPONENTE
LeYiieeeene Matricula:......cccoceeenenn. Inscripcién Reg. N2: .....................
TIUIO: e
BAHIA BLANCA: ..ottt s sttt et sttt se et st s e 8 s s s s st n st en st et nne

Pagina 10 de 98



OBRA : "PLAN DE BACHEO — 2026: REPARACION DE LOSAS DE HORMIGON EN INTERSECCIONES — ETAPA 1"

DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

PROPUESTA BASICA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRESUPUESTO OFICIAL COTIZACION EN NUMEROS Y LETRAS ZZENT IMPORTE EN PESOS
(1) (2) 3) 4) ®) (©6) () ®)H4)x(6)
1 |Demolicion y reconstruccion de aquellas losas de hormigon de 15 cm de
espesor que se encuentran deterioradas. Se realizara en forma manual
utilizando compresores. Carga y transporte de material sobrante vy
escombros hasta el ReIIeno.Sanitario cuyo costo c!e erésitg estarg’l,a m? 2927,00 |$ 135.000,00
cargo de la empresa constratista, o a los lugares que indique la inspeccion
hasta una distancia maxima de 5 km. Todo conforme a Especificaciones|
Técnica Municipales.
2
Limpieza y tomado de juntas. Se realizard |a limpieza con elementos de
Jaire comprimido y/o cualquier otro elemento que sea necesario para
luego proceder al tomado de la junta. Carga y transporte de material ml 472,00 |S 11.050,00
sobrante y escombros segun lo indicado en el item 1. Todo conforme a
Especificaciones Técnicas Municipales.
4
Aporte profesional de acuerdo a la LEY 12490 — REGLAMENTACION DEL
ART. 26 Inc. i. GL 1 S 1.875.000,00
PRECIO TOTAL:
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA: De acuerdo a los precios cotizados, la Propuesta importala suma de PESOS. . ... ... i et et et e e e e e et e et e e
................................... , con un porcentaje en MAS/MENOS sobre el Presupuesto Oficial del (......... %).

FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE TECNICO

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

PSBB

A Municipio
Pagina L1 dsbe



OBRA “PLAN DE BACHEO - 2026: REPARACION DE LOSAS DE HORMIGON EN INTERSECCIONES —
ETAPA 1”

ANEXO |

MODELO FORMULARIO N21 PARA PRESENTACION DE PROPUESTA

FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LICITACION PUBLICA O PRIVADA
Obra:

Presupuesto Oficial:

Sr. Intendente Municipal:

o o U I VT ol | 1T SPRPURRRNt con domicilio real
(= 3 VO U U U USPRRRRRRt constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones
emergentes de esta propuesta €N Calle ... ceeeciie et de esta ciudad de Bahia Blanca
y domicilio electranico en 13 Casilla A& COIMEO ... et e st et st st ete et st eteste et saneaneaae en el cual se

tendradn por vdlidas todas las notificaciones que emita la Municipalidad de Bahia Blanca, avalando con la firma del
REPreSeNtante TECNICO. . .iiuiiiieiiieeeeeiiee e etee e s e e et e et e e e e e e snreee s entaeeesnnaeean £ 0] o TSNS

Matricula N9.. .....cccoviiieeene. ...de la Provincia de Buenos Aires Ley N2 , declara que ha
examinado y acepta en un todo el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Dpto. de Proyectos y Obras, los Planos,
Computos y Presupuestos Oficiales y demas documentos que integran este llamado a Licitacién, y que ha recogido en el
terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones de la Ley 6021 de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacién y, que para cualquier cuestiéon judicial que se suscite
derivada de esta propuesta, o de la ejecucién de la obra, se somete a la jurisdiccidon de los tribunales ordinarios de la
Provincia de Buenos Aires, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle,
comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas en un todo de acuerdo con lo establecido en la documentacién

precitada y proponiendo llevarlas a efecto con un AUMENTO / REBAJA (tichese lo que no corresponda)

del e POr Ciento (cccceeeecveeeeeiieeeennen. ) con respecto al Presupuesto Oficial, lo que hace un total
Dttt et st sttt ekt eae e ea s ekt e s 4 st es enEeeeaeeRe ek e4eseatestes £t e ae ek neA en Aot £t et ek Sheenseates St ek sk en At et eaeehe eh sesentesantentaae s
OBSERVACIONES DEL PROPONENTE ...c.ttiteiitt it teteetteeste st esttesesstesetess e saessesssessteste sesassses stessssessansss suesnssessesasesssssssssessesssssssssssssessssennes
NOTAS:

Representante Técnico Proponente
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NOTA: En este formulario no se admiten raspaduras o correcciones que no estén debidamente salvadas.

Asi mismo se acompania a la Propuesta lo siguiente:

a) La oferta por Duplicado, llenando los formularios adjuntos al Pliego, con la firma del Proponente y del
Representante Técnico.

b) Analisis de precios por Duplicado.

c) Plan de Trabajo y Curva de inversiones porcentual. El Plan de Trabajos sera desarrollado por item, pudiendo
agregarse para su mejor compresion, si se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo serd
acompanado por la correspondiente curva de inversion porcentual, valorizada.

d) Pedido de cotizacidn debidamente completado, con la firma del Proponente y su Representante Técnico.

e) Garantia de Propuesta en la forma establecida en las Especificaciones Legales, que asciende al uno por ciento del
monto del Presupuesto Oficial, es decir: $ 4.022.356,00 (PESOS CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS). MEIANTE.....c.ccvieieirreerieirereseineetesesesseesessesesesssessssesssassasenes

e Documentacion General restante exigida en el Articulo N° 4 de las Especificaciones Legales Particulares.

OBSERVACIONES. ... oottt ettt et ee et et e et et e e e e e et e e et e e eaeseseteseteeesesasaasseaasaassassssses s ss s asananeesbeeeaeaeaeeeseesennes
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL PROPONENTE
LeYiieeeene Matricula:......cccoceeenenn. Inscripcién Reg. N2: .....................
TIUIO: e
BAHIA BLANCA: ..ottt s sttt et sttt se et st s e 8 s s s s st n st en st et nne
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OBRA : "PLAN DE BACHEO — 2026: REPARACION DE LOSAS DE HORMIGON EN INTERSECCIONES — ETAPA 1"

DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

PROPUESTA BASICA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |PRESUPUESTO OFICIAL COTIZACION EN NUMEROS Y LETRAS Z‘%Eﬁf IMPORTE EN PESOS
(1) (2) 3) ) (©) ©) ) 8)=4)x(6)
1 |Demolicién y reconstruccion de aquellas losas de hormigén de 15 cm de]
espesor que se encuentran deterioradas. Se realizard en forma manual
utilizando compresores. Carga y transporte de material sobrante Y|
escombros hasta el Relleno Sanitario cuyo costo de depdsito estara aj m?2 2927,00 |$ 135.000,00
cargo de la empresa constratista, o a los lugares que indique la inspeccion| ’ ’ ’
hasta una distancia maxima de 5 km. Todo conforme a Especificaciones]
Técnica Municipales.
2
Limpieza y tomado de juntas. Se realizara la limpieza con elementos de
aire comprimido y/o cualquier otro elemento que sea necesario para
luego proceder al tomado de la junta. Carga y transporte de material ml 472,00 |$ 11.050,00
sobrante y escombros segun lo indicado en el item 1. Todo conforme a
Especificaciones Técnicas Municipales.
4
[Aporte profesional de acuerdo a la LEY 12490 — REGLAMENTACION DEL
ART. 26 Inc. i. GL 1 S 1.875.000,00
PRECIO TOTAL:
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA: De acuerdo a los precios cotizados, la Propuesta importala suma de PESOS. . ... ... i et et et e e e e e et e et e e
................................... , con un porcentaje en MAS/MENOS sobre el Presupuesto Oficial del (......... %).
FECHA: . .. e i e
FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE TECNICO
Secretaria de Obras y Servicios Publicos 54§ B Y Municipio
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ANEXO II
PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

TITULOI
BASES DE LICITACION

CAPITULO1
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1° Objeto y aplicacién del pliego. Es objeto del presente pliego, la licitacién, contratacién y
construccién de las obras publicas por parte de la MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA, las que se ajustaran a las
bases de licitacién y condiciones de ejecucién contractual contenidas en este pliego, el que se completara en cada caso,
con las clausulas del pliego de bases y condiciones particulares, la memoria descriptiva y proyecto, el presupuesto
oficial, las especificaciones técnicas y/o toda otra documentacién técnica necesaria para la ejecucion los trabajos que se
liciten.

ARTICULO 2°: Glosario. En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se emplean,
con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor, hasta la firma del
contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada item del
presupuesto.

Circular Aclaratoria con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién formuladas con relacién
a la documentacion licitatoria.

Circular Aclaratoria sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a la documentacion

licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es el Organo que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacién y/o
adjudicacién de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles.
Comitente: El MUNICIPIO que encarga la ejecucién de la obra segin constancias obrantes en la documentacién
licitatoria.

Contrato: El instrumento legal escrito que firmado por el Sr. Intendente Municipal y por el ADJUDICATARIO, donde
se estipulan los derechos y obligaciones que rigen las relaciones entre la Municipalidad de Bahia Blanca y la
CONTRATISTA y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran la obra
Consorcios de cooperacién: Se denomina al mismo en este pliego, cuando dos o mds personas fisicas o juridicas

establecen una organizacién comun para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones conjuntas vinculadas
a la obra ptblica, a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dia/s hdbil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién Ptblica Municipal

Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de los planos y de la documentacién
técnica que forma parte del proyecto.

Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto
oficial, y toda otra documentacion que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en la funciéon de desempefiar el control, la revisién y
extension de los certificados correspondientes a pagos de la obra en ejecucién, inclusive el ajuste final de los mismos.
Tiene a su cargo a su vez lo atinente a la administracién del contrato y a las comunicaciones con la Contratista.

Interesado: Persona fisica o juridica que adquirio el Pliego de la Licitacion

Secretaria de Obras y Servicios Publicos 5‘%:: gna%?;:fg:)nca
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Licitante: El 6rgano del Municipio que aprueba el llamado a licitacion.
Mes: Periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente, aplicandose el régimen del art. 6 del Cédigo
Civil y Comercial de la Nacién.
Municipio: La Municipalidad de Bahia Blanca y sus érganos
Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econdmicos de la Propuesta, integrada generalmente por:
oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por
items, plan de trabajo, plan de certificacién y curva de inversién; y en general todo otro documento que guarde relacion
con aquélla, y que se ajusten a las condiciones de la licitacion.
Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta u oferta en una licitacion.
"P.B.C.G.": Pliego de Bases y Condiciones Generales.
"P.B.C.P.": Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
"P.E.T.G": Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
“P.E.T.P”: Pliego de especificaciones Técnicas Particulares
Precios Bdsicos: Los precios vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la fecha de cotizacion en el
caso de contrataciones directas.
Presupuesto Oficial: Es el presupuesto original calculado como preventivo por el 4rea técnica.-
Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Registro Municipal: Es el Registro Municipal de Licitadores de Obras Publicas.
Representante Técnico: Profesional universitario y/o técnico con incumbencia acorde con las caracteristicas de la obra,
que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.
Semana: Periodo de siete dias corridos
Secretaria: Denominacién de la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Bahia Blanca
Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecucién de una parte
de los trabajos a su cargo. Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.
Subsecretaria: Denominacion de alguno de los organismos jerarquicos dependientes de la Secretaria de Infraestructura
de la Municipalidad de Bahia Blanca
Supervision Servicio técnico, legal y administrativo del Comitente.
U.T.E.: Es la Unién Transitoria de EMPRESAS constituida con arreglo a lo dispuesto en la Ley 19.550, sus
modificatorias y los art. 1463 y ccs. del Cédigo Civil y Comercial.
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION y no mencionado en este articulo tiene el significado dado por
el uso y la costumbre.

ARTICULO 3°: Regla de Interpretaciéon. Normas supletorias. Todas las disposiciones que se integran o
vinculan con el presente Pliego, se interpretaran, en base al orden de prelacion que se determina en el presente articulo.
a) Las disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

b) las disposiciones del presente Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

c) La Ley Organica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires dec. Ley 6769/58 y mod.

d) La Ley 6021, Ley de Obras Ptblicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus modificatorias

e) Las leyes de Procedimiento Administrativo Municipal (O.G. 267) y Provincial (Dec ley 7647/70)

f) Constitucién de la Provincia de Buenos Aires.

g) Leyes y normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables en razon de la materia.
h) reglamento de contabilidad y decreto 2980/00 Disposiciones de Administracién de los recursos financieros y reales
para los municipios.-

En caso de silencio, se aplicaran los principios generales del derecho administrativo.

ARTICULO 4°: medios de notificacién: Las resoluciones, actos administrativos y/o cualquier tipo de comunicacién
entre las partes, se notificaran por los medios previstos en este articulo y lo dispuesto en el Articulo 12° y en la forma
que para cada caso en particular establezca el P.B.C.P. Cualquier otro tipo de notificacién sera de ningun valor y no
producira ningun tipo de efectos.

Son medios vélidos de notificacién los siguientes:

Secretaria de Obras y Servicios Publicos 3‘%:: gllg;:g:)nca
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Notificacién personal en el expediente firmando el interesado ante la autoridad municipal, previa acreditaciéon de
identidad
2) Cédula al domicilio denunciado o constituido, o electrénico. -
3) El correo electrénico (e-mail) denunciado por el oferente. -
4) Acta Notarial.
5) Telegrama Colacionado con copia certificada y aviso de entrega.
6) Carta Documento con aviso de entrega.
7) Ordenes de Servicios y notas de pedidos debidamente rubricadas
8) Notificacion por Edictos

CAPITULOII
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratacién de obras publicas. La contratacién de obras puiblicas se hara sobre la
base de uno de los siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros
sistemas de excepcidn que se establezcan en regimenes especiales.

ARTICULO 6°: Contratacién por unidad de medida. Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en
la propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer
para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacién. Las cantidades o metrajes
consignados en el presupuesto oficial, que el proponente debera respetar en su cotizacién, seran reajustados en mas o en
menos, seglin medicion de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el Articulo
87 del presente pliego. Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacién
de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada item y
el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacién por ajuste alzado. Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto
total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de
todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos. El pliego de bases y condiciones particulares, determinara el reconocimiento o no de mayores costos no
previstos.

ARTICULO 8: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. Para todos los items a contratar
por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el Articulo 7° del presente pliego. En cuanto a los items a contratar por
unidad de medida y que estaran expresamente sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o
metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segiin medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus
diferencias con el procedimiento fijado en el PBCP. En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto
global de las obras por ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes
indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que
representa el monto total de su propuesta.

ARTICULO 9: Contratacién por coste y costas. S6lo en caso de urgencia justificada o de conveniencia
comprobada, se podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién, materiales,
mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

st T . Pithlicae A8 BN BN Municipio
Secretaria de Obras y Servicios Publicos (7)) .. Bahia Blanca
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El comitente abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con mas
el porcentaje determinado en el P.B.C.P. en concepto de beneficio.
CAPITULO ITI
PROPONENTES
ARTICULO 10: Capacidad legal. Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en
el Registro Municipal de Licitadores de Obras Publicas. —

ARTICULO 11: Capacidad técnica y financiera: El PBCP determinard para cada obra si el proponente deberd
acompafiar capacidad técnica y financiera, asi como también las condiciones que la misma deberd reunir.
Independientemente de la capacidad técnica que los proponentes tuvieran asignadas por el Registro de Licitadores
Nacional y/o Provincial para la especialidad correspondiente a la obra a desarrollarse, el Municipio podré establecer la
especifica para la calidad de las obras a contratar a cuyos efectos podrd otorgar una capacidad técnica financiera
municipal.

La capacidad financiera que los proponentes tuvieran asignada por el Registro de Licitadores y/o Proveedores
Municipal y/o Nacional y/o Provincial, deberd cubrir el monto necesario para responder al niimero de obras cuya
adjudicacién se aceptard. E1 Municipio podra establecer la capacidad especifica para la calidad de las obras a contratar.
La capacidad econdémica financiera y empresaria, se establecera sobre la base de los elementos de juicio que aporten los
mismos proponentes, los que obren en poder del municipio y las informaciones que se requieran en el Pliego de
Condiciones Particulares.-

ARTICULO 12: Domicilio. Correo Electrénico. Domicilio Electrénico. En el momento de la presentacién de la
oferta o antes de dicho acto, el interesado deberd constituir un domicilio especial en la ciudad de Bahia Blanca,
Provincia de Buenos Aires y un correo electrénico, en el cual seran validas todas las notificaciones emitidas por la
Municipalidad de Bahia Blanca, y relacionadas con la licitacién. El Municipio notificara a los oferentes, interesados o
contratistas en dicho domicilio o en su correo electrénico, no aceptdndose reclamos al respecto por el incumplimiento
de lo aqui establecido. Si los modificara debera dar aviso a la Municipalidad y en el caso del domicilio hacerlo dentro
de los limites del Partido de Bahia Blanca. Antes de vencido el plazo de validez de su oferta, estos avisos deberan
comunicarse en forma inmediata y fehaciente al Municipio. El cambio de domicilio surtira efecto a partir de recibida la
notificacién por parte del Municipio.

Desde la presentacion de la oferta sera obligatorio y bajo exclusiva responsabilidad del oferente abrir diariamente el
correo electrénico denunciado, donde se le podran cursar las notificaciones que emita la Comuna. Se considerara que el
oferente se encuentra notificado por correo electrénico con la constancia de impresion del correo electrénico enviado. -

ARTICULO 13: Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas (UTE y Consorcios de cooperacién) En el
caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta,
mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) por la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales o los consorcios de cooperacién previstos en el articulo 1470 y
ccs del Cadigo Civil y Comercial de la Nacién. Una vez presentadas a la licitacion, las UTE o los consorcios de
cooperacion no podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo previa y expresa autorizaciéon del comitente. La UTE o el
consorcio de cooperacion debera tener por Estatuto o contrato de creacion una duracion superior al tiempo que demande
la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial. En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su inscripcién en la
Inspeccién General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta. En caso de
adjudicarse la obra a un consorcio de cooperacion, el contrato de creacién debera expresar que todos los integrantes, son
responsables en forma solidaria, frente a las obligaciones asumidas.

Municipio

CrEbAREY — R A0 BN BN
Secretaria de Obras y Servicios Publicos r'\ .. Bathia Blarica
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ARTICULO 14: Informes que deben obtener los oferentes. Ademis de estudiar exhaustivamente la
documentacién licitatoria, es obligacion del proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién
complementaria que pueda obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros antecedentes
puedan permitir una exacta apreciaciéon de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo,
deberéan informarse respecto de la configuraciéon y naturaleza del terreno toda vez que asumird el contratista la
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 15: Garantias. A los efectos del presente Pliego, se entiende por garantias; la Garantia de Mantenimiento
de oferta, la Garantia de Contrato, la Garantia de Sustitucién de Fondo de Reparos, y/o cualquiera otra que dispusiera el
P.B.C.P.

La constitucion de estas garantias podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas y con las condiciones que a
continuacion se detallan:

1) Certificado de depésito Bancario efectuado a la orden del licitante.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusién en los
términos del Articulos, 1574, 1590 y ccs. del Cddigo Civil y Comercial de la Nacidn.

3) Péliza de Seguro de Caucién: Extendida por compafiias aseguradoras autorizadas de reconocido nombre, que debera
ajustarse a las condiciones que exige la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion. Las pélizas deberan cumplir los
siguientes requisitos: 1) Seran emitidas a favor de la Municipalidad de Bahia Blanca; 2) En su texto identificaran la
licitacién de que se trata; 3) Se sujetardn a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la
Nacioén; 4) Indicard el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y/o
sus eventuales prérrogas; 5)Se acompafiard recibo de pago total emitido por la aseguradora, en el que conste que en
caso de prérroga del periodo de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no hara caer el seguro.
6) el asegurador se obligard como pagador principal, siendo fiador solidario y renunciando a los beneficios de excusién
y divisién. Las firmas del tomador y del asegurador deberan estar certificadas y legalizadas en caso de corresponder.

4) Pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan uso de la razén social o actien con poderes suficientes del oferente,
unicamente para las garantias de mantenimiento de ofertas y en las condiciones previstas por la ley 6.021.-

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo que corresponda segun el objeto de la misma, y
con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.

El licitante se reserva el derecho a rechazar fundadamente alguno de los instrumentos de garantias enumerados en el
parrafo anterior. Para el caso de las pélizas de caucion, El licitante podra exigir al proponente acompafiar al expediente
informes semestrales de la Stiper Intendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de
solvencia de la compaiiia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos informes, podra
requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificada la
decision.

ARTICULO 16: Garantia de mantenimiento de oferta. FEl proponente deberd asegurar el mantenimiento de la
oferta que presenta mediante la constitucion de una garantia a favor del comitente, constituida por el uno por ciento
(1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. Los proponentes estaran obligados a mantener sus
propuestas durante el plazo de 60 dias, en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se
renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por escrito,
con una anticipaciéon de QUINCE (15) dias al vencimiento de dicho plazo renovado.

La aceptacion de pagarés, como garantia de mantenimiento de oferta, solo procedera en aquellos casos en los cuales sea
expresamente admitidos por la ley o cuando en forma extraordinaria y justificada se haya indicado su aceptacién en el
PBCP, teniendo en cuenta las circunstancias propias de la licitacién

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

st T . Pithlicae A8 BN BN Municipio
Secretaria de Obras y Servicios Publicos (7)) .. Bahia Blanca
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ARTICULO 17: Efectos de la Presentacion. Conformidad con la documentacién licitatoria. La sola

presentacion de la propuesta implica que el proponente acepta y asume todas y cada una de las obligaciones que surgen
de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 18: Lugar de presentacién de las propuestas. Las propuestas se presentaran en la Secretaria de
Infraestructura o en la dependencia municipal que la convocatoria indique, en el dia y hora que se fijen en el llamado a
licitacién o en la invitacion a contratar. EIl PBCP podra establecer una modalidad distinta.

ARTICULO 19: Forma de presentacién de las propuestas. La oferta se hara en idioma espaiol, en forma
impresa, salvandose toda raspadura, enmienda o interlineado, en bulto o paquete cerrado e identificado con una leyenda
que mencione denominacién de la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitaciéon y de expediente;
identificacion del oferente; dia y hora fijados para la apertura, salvo que el P.B.C.P disponga la presentacién de mas de
una copia, en cuyo caso se consignaran de la misma forma como “Duplicado”, “Triplicado”, etc. Dentro de este deberan
acompafiarse dos sobres identificados con “sobre N°1” y “sobre N°2”. -

Toda la documentaciéon que se presente junto con la oferta (incluso Pliegos de Bases y Condiciones, memoria
descriptiva y planos) deberan estar firmados en todas sus hojas por el oferente y su representante técnico. -

La presentacion de la propuesta debera cumplir con las siguientes condiciones:

SOBREN.°1:

El Sobre identificado como “N°1”, contendré los requisitos que se detallan a continuacién, pudiendo agregar los que se
considere pertinente en el P.B.C.P.:

a) Declaracion Jurada suscripta por el oferente y representante técnico con identificacién de cada firmante, por el cual
manifiestan conocer y aceptar todas las condiciones incluidas en el presente Pliego Unico General, en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, Planos, Proyecto y toda otra documentacién que sea parte de la
licitacion o contratacién que adquiri6 a los efectos de presentarse como oferente y de visita de obra. -

En caso de haber notas aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones las mismas deberdn ser acompafiadas junto a la
Declaracion jurada y debidamente firmadas por el oferente y representante técnico. -

b) Garantia de mantenimiento de propuesta equivalente al 1% del valor del Presupuesto Oficial de las obras la cual
deberd adecuarse a lo dispuesto por el art. 16 del presente pliego. Este requisito no resulta exigible para el caso de
contratacion directa. -

c) Certificado original de aptitud para ofertar emitido por el Registro de Licitadores de Obras Ptblicas de la
Municipalidad de Bahia Blanca o Constancia de Inscripcién en tramite emitida provisoriamente por el Registro de
Licitadores bajo los términos y condiciones del Reglamento de dicho Registro. -

d) Contrato original y aporte de ley 12.490 y modificatorias por estudio de propuesta segun articulo 26° inciso i) de la
normativa citada. -

e) Toda documentacion requerida en el P.B.C.P suscripta por oferente y representante técnico, con identificacion de
cada firmante. -

TODOS LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL SOBRE N. ° 1 SON OBLIGATORIOS Y NO SUBSANABLES.

SIENDO CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA EN EL MISMO ACTO DE APERTURA.

SOBREN. ° 2:

Este sobre contendra los aspectos econémicos de la Oferta, los cuales se deberan adecuar a las siguientes reglas de
presentacion:

La propuesta sera suscripta por el oferente, representante legal o apoderado, con identificacién del firmante, quien
rubricard cada una de las hojas que compongan la oferta, las que deberdn ser numeradas en orden cronolégico. Los
importes se expresaran en pesos de curso legal en la Republica Argentina, salvo que el PBCP disponga expresamente
que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversién a
moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente. Los oferentes
deberan ofertar la ejecucién de la obra por un precio total, con expresa exclusion de toda otra forma que implique la
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necesidad de un célculo para llegar a dicho precio total. Es obligacién del oferente la ejecucion de la totalidad de las
obras en el proyecto por ese tinico precio.

Dentro del monto total asignado en la licitacién, deberdn considerarse todos los trabajos, patentes, provisiones y
prestaciones necesarias para que la obra resulte en definitiva totalmente terminada con arreglo a sus fines, aunque no
estén expresamente detallados en la documentacién técnica contractual.
La omision de algtin item en la documentacién a presentar no exime al Contratista de la obligacién de ejecutar la obra
prevista de acuerdo a sus fines. El valor del item se considerard incluido en el monto del contrato, no teniendo el
contratista derecho a pago adicional alguno.
En caso de duda o discrepancia entre una cifra consignada en letras y en nimeros, serd valida la expresada en letras.
También prevalecera el original sobre la copia.
a) Presupuesto de la oferta en el formulario expedido por el Municipio (Pedido de Cotizacién), Planilla Anexa de
Rebaja/Aumento, ambas firmadas por el Oferente y el Representante Técnico. -
b) Planilla de resumen de oferta por rubro, con incidencia porcentual sobre el total. -
¢) Planilla de andlisis de precios unitarios detallando para cada item, mano de obra, materiales, equipos, transporte
(segtin Anexos VI a X).
d) Plan de Trabajo.
e) Curva de Inversién.
La presentacion de la propuesta no dara derecho alguno a favor del Oferente para su aceptacion por parte del Municipio,
el cual se reserva ademas el derecho de requerir a los oferentes los andlisis de precios o aclaraciones sobre aquellos item
que considere conveniente, y de disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar tareas,
poniendo a disposicién del Municipio en cualquier momento, los elementos que éste estime necesario.-
LOS INCICOS A), B) Y C), SON OBLIGATORIOS Y NO SUBSANABLES SIENDO CAUSAL DE RECHAZO DE
LA OFERTA EN EL MISMO ACTO DE APERTURA..-
LOS PBCP podran requerir, cuando lo considere pertinente el Departamento técnico entre otros, los siguientes:
a) Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratacién anual vigente al dia de la apertura
de la Licitacién, otorgada por el Registro de Licitadores y/o de Proveedores de NACION, PROVINCIA o
MUNICIPIO.

ARTICULO 20: Causal de desestimacién de la oferta. La omision o deficiencia insalvable de cualquiera de los
requisitos exigidos en el Articulo precedente, asi como también de aquellos que expresamente establezca el P.B.C.P.
con caracter de “no subsanable” sera causal de rechazo de la oferta en el acto licitatorio que impida la comparacion de
la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, sera causal de desestimacion de la propuesta.

Se deja establecido que regira a los efectos de la desestimacion de una oferta el principio de informalidad, siempre y
cuando con ello no se violen los principios de congruencia, igualdad y publicidad.

CAPITULOV
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION Y CLASES DE LICITACION

ARTICULO 21: Procedimientos de contratacién: Las disposiciones del presente Pliego Unico se aplicaran a los
procedimientos de contratacién por via de Licitacién Publica, Licitacién Privada, Concurso de precios y contratacion
directa, en un todo de acuerdo con las normas nacionales, provinciales y municipales que regulan las mismas. En el
caso de Licitaciones Privadas o Concurso de precios, el P.B.C.P., podrd determinar, en un todo de acuerdo con las
deposiciones legales sobre la materia, la aplicacion parcial de este Pliego.

Concursos de Precios: Para los concursos de precios, el Departamento técnico invitard como minimo a tres (3)
empresas del ramo inscriptos en el Registro de Licitadores, procurdandose que rotativamente las invitaciones lleguen a
todos los inscriptos. Si el nimero de éstos fuera menor que el minimo legal, se invitard a otras firmas no registradas
como proveedoras. El pedido de cotizacién deberéd indicar lugar y fecha de apertura de ofertas. Las ofertas seran
presentadas en un unico sobre que contendra la propuesta (planilla de Cotizacién), el Certificado de aptitud para ofertar
emitido por el Registro de Licitadores de Obras  Ptblicas, Declaraciéon Jurada suscripta por el oferente con
identificacion del firmante, por el cual manifiesta conocer y aceptar todas las condiciones incluidas en el presente

st T . Pithlicae A8 BN BN Municipio
Secretaria de Obras y Servicios Publicos (7)) .. Bahia Blanca

Pagina 21 de 98



DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA
Pliego Unico General, en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, Planos, Proyecto y
toda otra documentacién que sea parte de la contratacion y toda documentacion requerida en el P.B.C.P suscripta por
oferente.-En el expediente del concurso se hara constar las invitaciones cursadas, el acta de apertura de las propuestas
en el dia y hora oportunamente fijado suscripta por un representante del Departamento Técnico y las empresas que
hayan presenciado el acto y el Informe técnico de evaluacion de las ofertas con sugerencia de adjudicacion.-
Clases de licitacién. Como regla general las licitaciones seran de etapa unica, salvo para el caso en el cual por las

caracteristicas propias de la obra a ejecutarse el PBCP establezca el sistema de licitacién de etapa multiple.

ARTICULO 22: Licitacién de “etapa tinica”. La propuesta completa debera ser presentada en dos sobres (Sobre N°
1 y Sobre N° 2) pero su apertura se realizara en un mismo acto. Cada sobre ira cerrado, y llevaran como leyendas las
siguientes: Numero de Sobre, denominacion de la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacién y de
expediente; identificacién del oferente; dia y hora fijados para la apertura.

Las propuestas seran abiertas en acto ptblico, en el lugar, el dia y la hora fijados segtin art. 18, ante los funcionarios
competentes y los interesados que concurran, y se procedera de la siguiente forma: 1) Se verificard que las propuestas
hayan sido recibidas en término. 2) Se verificara el correcto estado de los sobres. 3) Se abrirdn en primer término los
sobres N° 1 en el orden de su recepcién y se verificard que los mismos contengan los requisitos exigidos en el PUBCG
y PBCP procediendo a su admisién. Las propuestas que no cumplan con la documentacién del Sobre N° 1 causaran el
rechazo de la propuesta conforme el Articulo 20° en ese mismo acto. En el mismo acto se procedera a abrir los Sobres
N° 2 de las propuestas admitidas. En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura o durante el acto licitatorio. 4) Se labrard un acta en la que se detallardn en primer término las
propuestas admitidas por el sobre N° 1 y las rechazadas; y luego con la apertura del Sobre N° 2, las propuestas
numeradas por orden de apertura, nombre de los proponentes, el importe de cada oferta el monto, y su diferencia con el
presupuesto oficial y en cada caso si la oferta resulta admisible o no, y en este tltimo caso el motivo de la
inadmisibilidad. También se dejara constancia en el acta de las observaciones realizadas durante el acto. El acta sera
leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones, y por los proponentes
que deseen hacerlo.

ARTICULO 23: Licitacién de “etapa miltiple” Las propuestas estaran contenidas en dos sobres cerrados, o més si
asi lo indicara el P.B.C.P. El sobre exterior llevard como tnicas leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la
cual corresponde la propuesta; niimero de licitacién y de expediente; identificacion del proponente; dia y hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Dentro de cada uno de los sobres se
colocara la documentacién especificada en el art. 19, debiéndose incluir en el sobre nro. 1 toda la documentacién que se
requiera para confeccionar una evaluacién técnica y general del oferente y en el sobre nro. 2 toda la documentacién que
se requiera para confeccionar una evaluacion econémica y especifica de la oferta.

ARTICULO 24: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa miiltiple. Las propuestas seran
abiertas en acto ptiblico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a licitacién, ante los funcionarios competentes
y los interesados que concurran, y se procedera en la forma prevista por el art. 22. El acta sera leida y suscripta por los
funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se
dara por finalizado el acto de apertura. La documentacién de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir
quedaran en custodia del licitante.

En la oportunidad que se fije en el llamado a licitacion, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdmica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrara acta de todo lo actuado, indicAndose nombre
de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién
de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta serd leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los
proponentes que deseen hacerlo. En ningin caso se permitirad introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura.

Municipio
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ARTICULO 25: Dia inhabil en fecha de apertura. Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier

circunstancia el dia fijado para la apertura de las propuestas resultara inhabil, feriado, o razones de fuerza mayor
interrumpieran los servicios municipales, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia héabil posterior.-

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 26: Evaluacién de las propuestas. Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en
el capitulo anterior, se dara intervencién a la Dependencia Municipal interviniente o la Comisién Evaluadora en caso
de licitacién de etapa muiltiple, la que procederd a examinarlas, y podrd requerir de los proponentes cualquier
informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere necesarias, quienes
deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dias prorrogables a
criterio del area o comision interviniente, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retractada la
propuesta presentada procediéndose a la ejecucién de la garantia de mantenimiento de oferta. La Dependencia
Municipal o Comisién Evaluadora procederd al estudio de las propuestas tomando en cuenta los antecedentes que los
oferentes hayan presentado ante el Registro de Licitadores de Obras Publicas y descartard las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.

MEJORA DE OFERTAS

Ante igualdad cuantitativa de dos o mas ofertas y siempre y cuando entre las propuestas econémicas no exista una
diferencia mayor al uno por ciento (1%), el Departamento Técnico procedera al Llamado de mejoramiento de ofertas,
notificando a las empresas el plazo de cinco (5) dias de notificada, en el cual podran acompaiiar tinicamente la nueva
propuesta econémica. En dicha notificacion se informara fecha de apertura y lugar de los mismos.-

La falta de presentacion sera considerada como mantenimiento de la oferta efectuada originariamente.-

ARTICULO 27: Dictamen de evaluacién. Dentro del plazo de QUINCE (15) dias, contado a partir de la fecha de
recepcion de las actuaciones, la Comision Evaluadora o la Dependencia Municipal interviniente, deberan emitir su
dictamen técnico de evaluacion de las propuestas, el que constard en un acta.

I) En los casos de etapa tnica, la Dependencia Municipal interviniente, se expedird, en dicho dictamen fundado
conforme lo establecido en el Articulo 29 de este Pliego, aconsejando la adjudicacion a aquel oferente que hubiese
presentado la propuesta més conveniente y dictaminando sobre las impugnaciones que se hubiesen efectuado en el acto
de apertura. Estas tltimas seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

IT) En los casos de etapa mudltiple, luego de la evaluacién de los sobres que contengan los antecedentes técnicos de los
oferentes, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego, la Comisiéon Evaluadora emitira el dictamen técnico-legal
aconsejando la precalificacion o preseleccién de las propuestas y fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los
Proponentes podran impugnar el dictamen de evaluacion del Sobre N° 1, dentro de los TRES (3) dias siguientes a la
notificacion, durante ese término el expediente se pondra a disposicién de los Proponentes para su vista, salvo que en el
P.B.C.P. se indiquen plazos especiales. Dentro del plazo de QUINCE (15) dias., la Comisién Evaluadora debera emitir
su dictamen técnico-legal de evaluacion de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta econémica, que
constara en un acta, y se expedira aconsejando la adjudicacion. El Resultado del dictamen debera ser notificado a los
oferentes, quienes dentro del plazo de TRES (3) dias siguientes a la notificacién, podran efectuar las impugnaciones que
consideren.

El dictamen de la comisién evaluadora no resultara vinculante para la Secretaria de Infraestructura, pudiendo el
Departamento Ejecutivo rechazarlo. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serdn resueltas en el mismo acto
que disponga la adjudicacion.

El Departamento Ejecutivo no se encuentra obligado a adjudicar propuesta alguna, pudiendo rechazar todas ellas, y
hasta dejar sin efecto la licitacién en curso por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, no generando con ello
derecho a reclamo ni indemnizacién alguna.
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ARTICULO 28: Retiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta. El proponente que retire o
retracte su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderd la garantia de mantenimiento de oferta en concepto de
indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia serd devuelta a: a) todos los oferentes no adjudicados en el mismo acto de notificacién del decreto de
adjudicacién de la obra.- b) Al vencimiento del plazo de mantenimiento para los oferentes no adjudicatarios o que se
hayan retractado por escrito conforme articulo 17 del presente Pliego.- ¢) A todos los proponentes cuyas ofertas se
rechacen en el mismo acto de apertura de la licitacién. d) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en
las licitaciones de etapa multiple. e) Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o
desafectacion de la garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de
cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO VII
ADJUDICACI()N DE LA OBRA
ARTICULO 29: Adjudicacién. Terminada la evaluacién de las propuestas, la autoridad competente dictara el acto
administrativo de adjudicacion, que recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica, la
capacidad de contratacién, los antecedentes y cualquier otra informacién tendiente a asegurar las mejores condiciones
para la ejecucion de la obra. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.
Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, éstas seran resueltas en el mismo acto que
disponga la adjudicacion. El licitante podra rechazar todas las propuestas o podra adjudicarse aun cuando se haya
presentado una sola propuesta, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales existentes.-

CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 30: Garantia de cumplimiento del contrato. Simultineamente con la firma del contrato, y contando
con el registro de compromiso emitido por la Contaduria General, el contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 15 de este Pliego, por el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe total del contrato, en un plazo que no podra exceder los cinco dias de notificado del Decreto
de adjudicacion.

Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del contrato en el plazo arriba establecido, perdera la garantia
de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles,
un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 31: Transferencia del contrato. Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en

todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin previa autorizacién y aprobacion del
comitente. En todos los casos el contratista sera solidariamente responsable.

TITULO II
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULOI
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 32: Replanteo de la obra — Inicio de Obra. El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones
que establezca la Inspeccioén de Obra, de acuerdo a lo previsto en el presente pliego, el que no podra exceder los DIEZ
(10) dias de suscripto el contrato. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por
cuenta del contratista. Cuando el tipo de obra lo requiera la Inspeccién de obra controlara y verificara el replanteo de la
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obra que debera realizar el contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccién, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion. El contratista es responsable del replanteo y de
cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta
del contratista.

El Replanteo de la Obra serd efectuado por el Departamento Técnico conjuntamente con el representante técnico del
contratista y en los términos del Articulo 46 del presente Pliego.

ARTICULO 33: Plan de trabajos definitivo. El plan de trabajos presentado oportunamente con la oferta se
encuentra antes y durante toda la ejecucién de la obra sujeto a modificaciones de acuerdo a las observaciones del
Comitente. El Plan de Trabajo Definitivo sera el que resulte luego de ajustarlo a las observaciones del comitente y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en acta de replanteo. Luego de aprobado definitivamente por el comitente,
quedaran fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y la certificacién de los
mismos.

ARTICULO 34: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra. La Inspeccién entregard al contratista el
terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciacién y el acta
de iniciacion. La entrega se efectuard mediante orden de servicio, entregdndose un ejemplar a cada una de las partes
intervinientes.

ARTICULO 35: Orden de iniciacién de trabajos previos. Para el caso de obras ptiblicas que luego de adjudicadas
requieran la aprobacion de organismos publicos o privados concesionarios de servicios publicos como requisito previo
y necesario para el inicio de las obras. Luego de firmado el contrato, durante ese lapso el contratista podra efectuar los
trabajos preliminares que resulten necesarios. El contratista queda obligado a comenzar dichos trabajos dentro del plazo
que fije la dependencia municipal, a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara un acta. Si cumplido
dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el comitente tendra derecho a la rescision del contrato, en
cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios
causados.

ARTICULO 36: Alineacion y niveles. El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad
local competente, la alineacién y los niveles correspondientes. En caso de ser necesario, y siempre que no hubiese
mediado orden de iniciacién previa, podré solicitar la suspensioén de la obra, hasta tanto obtenga la aprobacién de los
mismos.

ARTICULO 37: Cierre de obra. El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension
que se indique en el P.B.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma
que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirard cuando lo
disponga la Inspeccién. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcién Provisoria, en cuyo
caso su conservacion quedara a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTICULO 38: Vigilancia, seguridad e higiene. La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la
vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o
ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes
del Municipio o de terceros. La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de
las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas la responsabilidad de cada uno
de ellos por las obligaciones contractuales y extracontractuales, quedara sujeta a las normas legales vigentes al
momento. En caso de responsabilidad concurrente, salvo determinaciéon de la misma, se considerar que todos los
contratistas son solidariamente responsables frente al comitente y los terceros.
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ARTICULO 39: Alumbrado y luces de peligro. El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado
suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

ARTICULO 40: Construcciones provisionales. Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las
construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su
cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por
él. La falta de cumplimiento de esta obligacion lo hara pasible de las sanciones previstas en el presente Pliego

ARTICULO 41: Dafios a personas y bienes. El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias
o las que indique la Inspeccién, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan
esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios. Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién
Provisional de la obra y durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.
A tal efecto, el contratista deberd contar con una poéliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra. El
comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta
que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos
y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 42: Infracciones administrativas. El contratista deberd cumplir con todas las disposiciones
reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. El comitente podra retener en su poder,
de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que
llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 43: Ampliacién y suspensién del plazo de obra. A pedido del contratista, y previo dictamen del
Departamento Técnico, el Secretario de Infraestructura mediante acto resolutivo podra acordar la ampliacion,
suspension (o paralizacién) y reanudacién del plazo de obra cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las
siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solucién de dificultades
técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las
disposiciones de la Ley N° 6021 y subsidiariamente a las del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion en la materia; 4)
falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas
por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de caracter general; 7) por
siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de la ampliacién o
suspension.

Las solicitudes de ampliacién o suspensién deberan presentarse al comitente en el plazo de CINCO (5) dias corridos
desde la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracion.

El comitente o el 6rgano que éste designe, podra tramitar la ampliacién o suspensién de oficio y sin necesidad de la
presentacion previa del contratista cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable a él; o provenga
de un hecho o suceso extraordinario, imprevisible y ajeno a las partes que afecte el equilibrio econémico del contrato.
El P.B.C.P. determinara el limite de la ampliacién o suspensién de plazos para la obra en concreto, asi como también de
qué forma deberan adecuarse los planes de trabajo, curvas de inversién, en caso de ser necesario

CAPITULOII
DIRECCION DE OBRA
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ARTICULO 44: Representante Técnico. El contratista designard en calidad de Representante Técnico, con
permanencia en obra, a un profesional matriculado en su respectivo Colegio Técnico, con experiencia e incumbencia en
la materia conforme a obra, el que deberd ser previamente aceptado por el comitente o a quien éste designe. El
Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccion de los trabajos y esta autorizado por el contratista para recibir
6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico
obliga al contratista ante el comitente. En caso de infraccién a las obligaciones emergentes de este articulo, en que
incurriere el contratista, la Inspeccion lo hara pasible de la multa indicada en el articulo 89 del presente pliego.-

En caso de reiteracion de esta infraccién, y si el comitente, o quien éste designe, lo juzga conveniente, el contratista
deberd proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberd ser debidamente
autorizado.

ARTICULO 45: Inspeccién de Obra. La Inspeccién de Obra estard a cargo del Departamento Técnico Municipal
competente; éste comunicara por nota al contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier
momento sin previo permiso y cudles estdn autorizadas para dar 6rdenes escritas con caradcter de Inspeccién. El
contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién. La inobservancia de esta
obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran pasibles al culpable de su
inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 46: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccién. Todas las 6rdenes de la Inspeccién de
Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, seran consignadas por escrito en un libro
foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspeccién mantendré bajo custodia. Toda orden de servicio, debera
ser firmada por el contratista y/o su representante técnico dentro de los TRES (3) dias del requerimiento de la
Inspeccion. Su negativa lo haré pasible de la multa que establece el articulo 89 del presente pliego. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan ser comunicadas al Registro de Licitadores.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados,
deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. Se
considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa
modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. Aun cuando el contratista considere que en una
orden de servicio se exceden los términos del contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el
comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra, y en el término de TRES(3) dias, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida.

No se considerardn como observadas las ordenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los
fundamentos de su observacién. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. La observacion del contratista,
opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de que por cualquier razén, la inspeccién de obra no pudiera notificar al representante técnico una orden de
servicio, previa justificacion concreta de los hechos por parte de la misma, podra utilizar cualquiera de los medios de
notificacion previstos en el articulo 4 del presente pliego

ARTICULO 47: Notas de pedido. Todos los reclamos y/u observaciones del contratista serdn cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardara en la obra. Cuando
no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.B.C.P., deberan ser interpuestas dentro de
los TRES (3) dias de producido el hecho que las motive. El contratista debera fundarlas debidamente con determinacién
de valores, especies, etc., en la presentacién del reclamo y/u observacién formulados. A requerimiento de la Inspeccién
el contratista entregara el Parte Diario a esta, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal
empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.
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ARTICULO 48: Interpretacién de la documentacién técnica. El contratista es responsable de la correcta
interpretacién de los planos para la realizacién de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepciéon Definitiva. Si el contratista
creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el
trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicaré al contratista que se efectiien las correcciones que correspondan. Si el
contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las
fallas. Dichos trabajos no podréan justificar ampliaciones de plazo ni adicionales de obra.

ARTICULO 49: Discrepancias entre distintas partes del contrato. En caso de aparecer discrepancias o
contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera de la siguiente forma: 1) Si es evidente un error
sera corregido donde se encuentre; 2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente
orden: a.- Pliego de Bases y Condiciones Particulares b.- Pliego de Bases y Condiciones Generales. c.- Contrato. d.-
Especificaciones Técnicas, Planos Generales y Planos de Detalle e.-. Ley N° 6021 y sus complementarias y en lo
pertinente el Decreto N° 4536/95 y sus modificatorias. f.- Ordenanza Municipal 2082 y modif.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta
ultima. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en niimeros y la expresada en letras, prevalecera esta ultima.
ARTICULO 50: Terminacién de los trabajos. Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y
adaptados a sus fines, y la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacién de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO 111
PERSONAL OBRERO

ARTICULO 51: Salarios. El contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las obligaciones legales
o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. Para el pago de cada certificado mensual el contratista
estara obligado a tener los comprobantes de dep6sitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes
al mes precedente al de los trabajos certificados y a disposicién del Comitente ante su requerimiento. La demora en el
pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dard derecho a éste a reclamacién alguna, ni
correran intereses por el retardo.

ARTICULO 52: Idoneidad del personal. El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y
la Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo
podré exigir la desvinculacion de todo personal del contratista que provocara desérdenes o indisciplina, y la ampliacién
del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 53: Abastecimiento de materiales. El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales
que a juicio del comitente se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la
obra contratada. Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato. El hecho de que la Inspeccién nada
observe sobre el particular, no eximira al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. El comitente podra proveer al contratista de ciertos materiales, lo cual
sera regulando en el P.B.C.P.
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ARTICULO 54: Calidad de los materiales y trabajos. Todos los materiales, artefactos y accesorios seran
normalizados y de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados
a las mejores reglas del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobaciéon del comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el comitente podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten.

ARTICULO 55: Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas. Los materiales y las materias primas de toda
clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los
planos, en la documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algiin material o
artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones,
pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente. El contratista depositara en
obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de los materiales que la Inspeccién determine,
las que servirdn para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos. Los materiales y los elementos de
toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la
orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara
pasible de la multa que se establece en el articulo 89 del presente pliego. Los materiales y elementos defectuosos o
rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al igual que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas
del arte, seran reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran
lugar. El comitente podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son aptos para la obra. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademas,
pagard cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algiin material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho. Los ensayos deberan
ser ejecutados por organismos o entidades oficiales, tales como universidades ptiblicas, INTA, CONICET etc., que en
cada caso indique la inspeccion.

ARTICULO 56: Calidad del equipo. El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el

comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 57: Correccién de trabajos defectuosos. Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del
material o de la ejecucidn, el contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su
costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo. El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo
defectuoso, debiendo la correccién realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 58: Vicios ocultos. Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales
vicios o defectos. Todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del contratista. Si los vicios se
manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el
plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de las garantias vigentes. La
Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera
ulteriormente la existencia de vicios. La Recepcién Definitiva tampoco liberara al contratista de las responsabilidades
que determina el articulo 1273 del Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO 59: Acopio de Materiales. Anticipo Financiero: Seglin las caracteristicas de la obra; la

documentacién técnica y el P.B.C.P, podran prever el otorgamiento de un anticipo financiero para ejecucion de la obra
y/o un anticipo financiero para el acopio de materiales, el cual en ningin caso podra superar el 20% del monto total del

st T . Pithlicae A8 BN BN Municipio
Secretaria de Obras y Servicios Publicos (7)) .. Bahia Blanca

Pagina 29 de 98



DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA
contrato. En todos los casos, el contratista deberd afianzar el mismo mediante alguna de las garantias previstas en el
articulo 16.

El contratista, previo al otorgamiento del anticipo financiero por acopio de materiales, debera acompaiiar un plan de
acopio, el cual debera ser aprobado por el comitente. Los materiales deberan ser acopiados segun el plan aprobado, en
depésitos dentro de la obra, permitiendo a la inspeccién, poder ejercer el control del debido cumplimiento de lo
acordado. La falta de cumplimiento de las disposiciones de este articulo, hara pasible al contratista de las sanciones
previstas en este Pliego.-

El anticipo financiero o de acopio en ningtin caso estara sujeto al pago de mayores costos o redeterminacioén de precios.
La devolucién del monto de anticipo financiero percibido, se efectuara descontando de cada certificado de obra dicho
porcentaje, hasta completar el 100% de la certificacién. Dentro de los DIEZ (10) dias siguientes a la firma de contrato,
se procedera al pago del anticipo, cuyo importe serd equivalente al porcentaje de anticipo acordado, que deberé ser
garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS previstas en este Pliego. El retraso del pago del anticipo
financiero, cualquiera sea el motivo, no da derecho alguno a “EL. CONTRATISTA?” a retrasar, suspender, paralizar o
abandonar la obra. Dichos actos seran pasibles de las sanciones establecidas en el presente pliego.-

CAPITULOV
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 60: Subcontratistas. El contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa del comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacién no exime al contratista de sus
obligaciones con relacién al comitente a las cuales responderd en forma lisa, llana y solidariamente. El comitente podra
denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique
atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 61: Responsabilidad. El contratista es el tinico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus
subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al subcontrato,
una garantia de manera concordante a lo establecido en el articulo 16 del presente pliego.

ARTICULO 62: Otros contratistas. El contratista estd obligado a permitir la ejecucién de los trabajos, ajenos a su
contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatard las 6rdenes que dé la Inspeccién para evitar
interferencias. Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los deméas contratistas o a la que
realice directamente el comitente, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. Si
el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros contratistas, debera
dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 63: Plazo. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y en
las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 64: Mora. Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hara pasible de la multa que se indica en el
articulo 89 del presente. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del plan de trabajos, previa
intimacién a regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de la multa que se prevé el mencionado articulo. En caso que
en el P.B.C.P. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo
fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa que se indican en este pliego
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ARTICULO 65: Contralor de trabajos. El contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de
CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecuciéon no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

ARTICULO 66: Unién de obras nuevas con existentes. Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estardn a cargo del contratista y bajo su costo y se consideraran
comprendidas, sin excepcion, en la propuesta presentada: a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la
reparacion de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la
provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las
existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y demas
requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, seglin corresponda a juicio del comitente. c)
cualquier tipo de gestién administrativa frente a terceros que resultara necesaria para que la obra pudiera cumplir con su
objeto.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 67: Modificaciones de obra. El comitente disponer aumentos o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos items cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los
que seran obligatorios para el contratista
El Comitente también podrad disponer, previo dictamen del organismo técnico municipal, trabajos que superen el
porcentaje precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecucién siempre
que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento del monto total contratado.
Los aumentos o reducciones se liquidaran aplicando los precios del contrato, sin reconocer lucros cesantes por las partes
suprimidas.
En caso de ampliacion de obras que impliquen items nuevos (no previstos en el contrato), se realizard previo dictamen
del Departamento Técnico que los mismos se corresponden precio de mercado.-
Terminada la obra y labrada la correspondiente acta de recepcion definitiva, la ampliacién o agregado que se estimen
necesarios seran considerados obras nuevas y como tales quedaran sometidas al requisito de licitacién segtn sus costos.
Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente convenido con el
comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos
o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacién.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el precio sera
propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcion de los elementos determinantes del costo directo del
nuevo trabajo. En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder inmediatamente
a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccién, servird como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. A este ultimo efecto, las partes
aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta
original. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podréa disponer que los trabajos de que se trata se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 68: Reajuste de garantia. Cuando se encomienden modificaciones (ampliaciones, adicionales y
redeterminaciones de precios) que impliquen aumento del contrato, el contratista deberd ampliar en un CINCO POR
CIENTO (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del contrato, como asi también la del fondo de reparo.-

ARTICULO 69: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente.
Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o

st T . Pithlicae A8 BN BN Municipio
Secretaria de Obras y Servicios Publicos (7)) .. Bahia Blanca

Pagina 31 de 98



DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA
procedencia, serdn computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los
trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al contratista, 0 que no respondiesen a
las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso,
la Inspeccion podra ordenar su demolicion y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo
del contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 70: Medicién. Certificacién. Dentro de los primeros DIEZ (10) dias de cada mes, el contratista en
colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccion, efectuard la medicion de los trabajos efectuados. Conformada la
misma por la Inspeccion, se preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de
corresponder, ajustindose a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién. Cada
certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del
certificado, y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. Los
certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores
rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. En caso de
desacuerdo en relacion con la medicién, se extendera el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccién,
haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificaciéon pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de
las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. El certificado de pago utilizado serd el que como modelo luce
agregado en el presente Pliego.

ARTICULO 71: Retenciones sobre los certificados- Garantia Fondo de Reparo. De cada certificado se
retendra el cinco por ciento (5%) en concepto de garantia de ejecucion de obra (fondo de reparo). Este fondo
conformaré un depésito de garantia que quedara en poder del comitente por eventuales incumplimientos o vicios en la
ejecucion del contrato, el cual se constituira hasta que se opere la recepcion definitiva de la obra.

ARTICULO 72: Sustitucién del fondo de reparos. Durante la ejecucién de la obra, el contratista podra sustituir el
fondo de reparos por alguna de las garantias previstas para este caso en el articulo 15 del presente pliego.

ARTICULO 73: Pago de los certificados. Emitido el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura
correspondiente, la que se ajustard a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. El
pago de cada certificado se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la fecha de presentacién de la
factura y de la documentacion pertinente. Si en el P.B.C.P se establecieran plazos menores o mayores, se tomaran estos
ultimos. Fijase, ademas, un plazo de DIEZ (10) dias que correran a partir de la presentaciéon de cada certificado para su
aprobacion por el Secretario de Infraestructura. Si dentro de este ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo
para el pago comenzara en el momento en que el certificado se presente con las correcciones del caso. Si el pago se
efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al contratista, sera
de aplicacion lo previsto en el Articulo 46 de la Ley N° 6021.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 74: Recepcién Provisoria. La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccién cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos
establecidos en el P.B.C.P. Y Memoria Descriptiva.-

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con
el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la
cual correra el plazo de garantia de conservacion. En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no
contestara la invitacién, la que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si ante la presencia de testigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausencia del contratista. En el acta se consignaran, ademas, las
observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su
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correccion. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podra decidir la rescisién del contrato y la ejecucién
de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

Si la recepcién de la obra no tiene observaciones de los trabajos realizados por la contratista, se procedera a la
devolucién de la garantia de contrato.

ARTICULO 75: Plazo de garantia. Salvo indicacién de un plazo especial en el P.B.C.P., el plazo de garantia sera de
DOCE (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos
no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 76: Recepcién Definitiva. Transcurrido el plazo de garantia de conservacién, se efectuard una
inspeccién para realizar la Recepcién Definitiva, que se hard con las mismas formalidades que la Recepcion
Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra
quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo
para su correccién, a cuya expiracién se efectuard una nueva verificaciéon del estado de las obras y, si en esta
oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva. Si el contratista no
hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podra corregirlos con su propio personal o el de
terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos o de las sumas de dinero que el contratista tenga por
cobrar.- Recibida la obra en forma definitiva sin observaciones, se procederd a la devolucion de la garantia de fondo de
reparo.-

ARTICULO 77: Recepciones parciales. Cuando el P.B.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la
obra y les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y
Definitiva y devolucién de garantia de acuerdo con los articulos 74, 75 y 76 del presente pliego. Asimismo, el comitente
podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 78: Devolucién de garantias y fondo de reparos. La garantia de cumplimiento de contrato y los
importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos (la de
cumplimiento de contrato) al contratista después de aprobada la Recepciéon provisoria y la de fondo de reparto luego de
la Recepcion Definitiva de las obras respectivamente, y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho
a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

CAPITULOX
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 79: Recisién: En caso de muerte o declaracién de insania del contratista, el contrato quedara rescindido, a
menos que los herederos o el curador de bienes ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en
aquel.

El Comitente, fijara los plazos de presentacién del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que, en este caso,
tengan dichos sucesores o curador derecho a indemnizacién alguna. En caso de aceptacién se exigird que los sucesores
unifiquen su personeria ante el comitente. El mismo criterio se aplicara a las personas juridicas o de existencia ideal,
para el caso de fusién de empresas, liquidacion, escisién o cualquier otro hecho u acto que implique una modificacién
sustancial en la personeria de la misma. El contratista estard obligado a comunicar dentro del plazo de QUINCE (15)
dias al comitente por medio fehaciente, cualquier cambio sustancial en el estatuto, asi como también la cesién de
acciones u cuotas, o cualquier modificacién en el patrimonio de la misma. No serd entendido como comunicacién
fehaciente a los efectos del presente, la publicacion de edictos judiciales o de cualquier otro tipo, ni las comunicaciones
por radiodifusion. La falta de cumplimiento de la comunicacion, sera causal objetiva de rescision.
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En caso de quiebra directa o indirecta, liquidacién sin quiebra, concurso civil de acreedores, concurso preventivo de
acreedores, quiebra pequefia o grande y/o cualquier otra forma legal que determinara que el contratista ha entrado en
estado de cesacion de pagos, producirad la rescision de pleno derecho del contrato. Se considera como fecha del
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la fecha de la resoluciéon judicial y/o administrativa que
declare abierto el concurso preventivo, que declare la quiebra, la liquidacién sin quiebra o en su defecto la que
determine que el contratista se encuentra en estado de cesacién de pagos.

ARTICULO 80: Rescisién por el Comitente: Sin perjuicio de las causales objetivas que facultan al comitente a la
rescision de pleno derecho del contrato, el comitente tendra derecho a la rescisién del contrato, sin necesidad de
intervencién judicial en los siguientes casos:

a) Cuando el contratista se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencién a las obligaciones y condiciones
estipuladas en el contrato.

b) Cuando el contratista proceda a la Ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda
al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del comitente no puedan terminarse en los plazos estipulados. En
tal supuesto se intimara al contratista para que ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar
el nivel apto de ejecucién, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescision si no se adoptase las medidas exigidas en
ese objeto.-

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo en el P.B.C.P para la iniciacion de las obras, a menos que el contratista
demostrase a juicio del comitente que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas no imputables
al contratista y ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prorroga o concedida ésta, el contratista tampoco diera
comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido.-

d) Cuando el contratista abandonase las obras o interrumpiere los trabajos por un plazo mayor de CINCO (5) dias en
TRES (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sea continuado por el término de QUINCE (15) dias
corridos.-

e) Cuando el contratista transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otros para la construccién o subcontrate
sin previa autorizacion por escrito del comitente.

f) Cuando el ritmo de Inversiones en algiin momento resultara inferior a un 50 % del previsto. El contratista no podra
amparase en las ampliaciones de plazo de obra que hubiese otorgado el comitente para justificar el atraso.

g) Cuando el monto total de las multas impuestas sobrepase al 30 % del importe del contrato actualizado.

ARTICULO 81: Consecuencias de la rescisién por el Comitente: Resuelta la rescisién del contrato por el
comitente, ella tendra las consecuencias a continuacion sefialan:

a) El contratista respondera por los perjuicios que sufra el comitente a causa del nuevo contrato que se celebre para la
continuacion de las obras o por la ejecucién directa de las mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos mencionados en articulo 79 y en los incisos a) y c) del Articulo 80 el contratista,
independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de garantia previsto en el articulo
30

2°) En los demas casos de rescision por culpa del contratista, éste perdera el fondo de garantia del articulo 30, y
responderd por los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

b) El comitente tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de la o las patentes que pudieran amparar a
materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o previsto usar el contratista para la obra rescindida.
El comitente tomard, si lo cree conveniente y previa evaluacién convencional sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales para la continuacién de la obra

d) Los créditos que resulten por los materiales que el comitente reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidacién
de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean recibidas por el fondo de reparos, quedaran retenidas a la
resulta de la liquidacién final de los trabajos.

e) En ningin caso el contratista tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacién de las obras con
respecto a los precios del contrato rescindido.-

f) El comitente ejercera hasta tanto se determine con exactitud los mayores costos que han surgido o surgiran a futuro
como consecuencia de la rescisién, asi como también la cuantificaciéon de los dafios y perjuicios -en caso de que
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existieran- del derecho de retencién previsto en los articulos 2587 a 2593 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial
sobre todos los bienes del contratista que se encontraran en poder del comitente. A los efectos del presente inciso, seran
considerados como bienes: certificados de obra impagos, depésitos de garantias, bienes automotores, materiales,
enseres, titulos y/o créditos a favor del contratista cualquiera sea su naturaleza.

ARTICULO 82: Rescisién por el Contratista El contratista tendrd derecho a solicitar la rescisién del contrato, en
los siguientes casos:

a) Cuando el comitente suspenda por mas de TRES (3) meses la ejecucién de las obras, salvo razones de fuerza mayor,
hechos imprevistos a que previstos no pudieran evitarse.

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato.

c) Cuando el contratista se vea obligado por causas imputables al comitente a suspender las obras por mas de seis (6)
meses 0 a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante DIEZ (10) meses, como consecuencia de la falta de
cumplimiento en término por parte del comitente de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere
comprometido

d) Cuando el comitente no efecttie la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el P.B.C.P, mas una tolerancia de
TREINTA (30) dias, siempre que no sea posible la iniciacién de la obra.

Para todos los casos previstos en el presente articulo, sera condicion necesaria la intimacién previa por parte del
contratista por un plazo no menor de QUINCE (15) dias.

ARTICULO 83: Consecuencias de la Recision por el Contratista: Producida la rescisién del contrato, en virtud
de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del Contratista previa valuacién practicada de comiin acuerdo con él, sobre la base de los precios,
costos y valores de plaza de los importes de los equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres necesarios
para las obras, que el comitente adquiera y el contratista no desee retener.

b) Liquidacién a favor del contratista, del importe de los materiales y partes componentes acopiadas y las contratadas,
en viaje, en elaboracién o en stock que sean recibidos y necesarios para la ejecucion de la obra, al precio promedio
corriente, a la fecha de Rescision.

c¢) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por él, para la ejecucién de las obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el contratista debera requerir de inmediato la

Recepcion Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcion Definitiva una vez vencido el plazo de
garantia.

e) Liquidacién a favor del contratista de los Gastos Generales comprobados y

Beneficios correspondientes al monto de la obra no ejecutada.

f) No se liquidara a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que los enumerados en este articulo.-

ARTICULO 84: Inventario: Hecha la comunicacién respectiva, el comitente tomara posesion de las obras en el
estado en que se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales, herramientas, equipos
y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra, a cuyo fin citara, con antelacién de tres (3) dias héabiles y por
medio fehaciente, al contratista para que concurra.

Si el contratista no concurriera a la citacion, se le tendra por aceptante del inventario que el comitente practicara, sin
derecho a reclamacion alguna labrandose el acta ante Escribano publico.

ARTICULO 85: Renuncia al derecho de retencién del contratista: El contratista renuncia al ejercicio del

derecho de retencioén, tanto sobre el terreno como sobre los materiales y construcciones, tal como lo establece el articulo
93 del presente Pliego.-

ARTICULO 86: Avalué: El avalio requerido en el articulo 83 punto a), se realizara por medio de peritos nombrados
uno por cada parte. El perito propuesto por el comitente pertenecera al plantel del personal del municipio y debera
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poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrd validez el avaltio
efectuado por el perito propuesto por el comitente-

ARTICULO 87: Liquidacién de los Trabajos: El comitente practicara asimismo la liquidacién de los trabajos
ejecutados y terminados por el contratista con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los materiales,
enseres, partes componentes o implementados no aceptados por el comitente, seran retirados de la obra por el contratista
a su costa, dentro del término de DIEZ (10) dias a contar desde la notificacién fehaciente que reciba del comitente, sin
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 93. Los trabajos no aceptados seran demolidos por el contratista, a partir de los
DIEZ (10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el contratista no retirara aquellos materiales,
enseres, partes componentes o implementos, o no demoliera los trabajos aludidos, el comitente, podra proceder, sin
necesidad de interpelacién alguna, al retiro o demolicién, imputandose los gastos que ello demande al contratista

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los terminados como los inconclusos,
partes componentes, materiales y enseres aceptados a precios de avaltio, constituird un crédito a favor del contratista,
previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisién hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion
y liquidacién final de los trabajos, para responder por excedente de costo de estos y de los perjuicios que se originen por
las rescisiones del contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescision afecte al comitente, el
contratista debera abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningtin caso, incluyendo la rescisién fundada en
razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.-

CAPITULO XI
SANCIONES

ARTICULO 88: Hechos que pueden originar sanciones. Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la
documentacién contractual o de érdenes de servicio darad lugar a la aplicacién de las sanciones que se indican en el
presente Pliego, debiéndose tener en cuenta que las multas deberén ser progresivas y acumulativas en proporcion a los
incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original mas los importes de las
modificaciones aprobadas. Se entiende por modificaciones aprobadas, ampliaciones de contratos, adicionales y
redeterminaciones de precios.

ARTICULO 89: Multas. Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales, o en el total de
la obra; en el incumplimiento de las érdenes de servicio y ante toda trasgresion estipulada en el presente Pliego General,
en el Pliego de Condiciones Particulares, y en la documentacién anexa que asi lo indique. La facultad sancionatoria, es
discrecional del Comitente, quien aplicara las multas o no en base a las circunstancias de cada caso en concreto.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos aprobado, o en el
presente Pliego y en la documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas, siempre que en el Pliego de
Condiciones Particulares no se fijaran otras:

a) El equivalente al 0,33%o0 (Cero con treinta y tres por mil) sobre el monto del contrato, por cada dia de atraso en la
iniciacién de la obra segtn Plan de Trabajos aprobados.

b) El equivalente al 0,33%o0 (Cero con treinta y tres por mil) del monto del contrato actualizado, por cada dia de atraso
en la terminacién total de la obra al vencimiento del plazo contractual y hasta la solicitud de Recepcién Provisoria.
Cuando se hubieran aplicado multas por mora segun incisos b), c) y d), la que le corresponde por terminacion sera
reducida en el monto de aquellas, que tendra siempre caracter preventivo.

¢) El equivalente al 0,33%o0 (Cero con treinta y tres por mil) sobre el monto del contrato, se aplicara al contratista por
cada dia corrido de suspension de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudiera corresponderle por el
incumplimiento de los plazos
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d) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacién de una multa de 0,10%o0 (cero con
diez por mil) sobre el monto del contrato por cada dia de demora. Para todos los casos establece que: 1°) El término de
ejecucion de las etapas definidas precedentemente, serd el contractual mas las aplicaciones que, solicitadas
reglamentariamente, fueren acordadas. 2°) La aplicaciéon de multas no libera al contratista de la responsabilidad que
pudiera corresponderle por dafios y perjuicios ocasionados por el comitente o a terceros.

El monto total de las multas que se impongan no podrad superar el 15% (quince por ciento) del importe total del
contrato. En caso que se alcance el mencionado porcentaje, el comitente podra rescindir el contrato por causas
imputables a la contratista.-

ARTICULO 90: Percepcion de multas. El importe de las multas de no ser abonadas por el contratista en tiempo y
forma, podran ser descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sancién, y si el monto del
certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el
comitente. Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de cualquiera de las garantias, en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y
OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisién del contrato y la pérdida del saldo de
dicha garantia. La percepcién de las multas se hara efectiva aun cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese
sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos con mas un
interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los descuentos
sobre certificados de obra.

ARTICULO 91: Procedimiento y Recursos. El procedimiento para la aplicacién de las sanciones se instrumentara
en base a las disposiciones contenidas por la Ordenanza General 267 de la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido
el sancionado podr4, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en Ordenanza General 267.

CAPITULO XII
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 92: Redeterminaciones de Precios. Cuando Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares prevean
la Redeterminacion de Precios, salvo otra disposicion alli dispuesta, se regird de acuerdo al Decreto Provincial N°
2.113/2002 (modif. Ley 13.403), en vigencia y Resoluciones Ministeriales reglamentarias.-

Las redeterminaciones de precios deberan ser pedidas por el contratista acreditando fehacientemente la incidencia
(variacion de precios) de los mayores precios de los insumos de obra, con el consecuente desequilibrio de la ecuacién
econ6mico financiera del contrato original, acompafiando toda la documentacién que acredite tal circunstancia.-

Al analizar un pedido de redeterminacién de precios, el Departamento Técnico tomara en cuenta los siguientes factores
que influyen en su reconocimiento:

a) Variacion superior a un cinco por ciento (5%) del costo de los insumos correspondientes a la parte de la obra
pendiente de ejecucion, respecto de los valores que fueran cotizados en el contrato, o los establecidos en la ultima
redeterminacion segun corresponda.-Los precios de referencia a utilizar en las redeterminaciones seran los que se
confeccionen y publiquen regularmente por la Direccién Provincial de Estadistica del Ministerio de Economia de la
Provincia de Buenos Aires (hoy lo realiza el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires).-

b) El plazo dentro del cual se puede efectuar la solicitud de redeterminacién, conforme el art. 2° del Decreto 2.113/02,
Articulo 45° de la Ley 13.403 y el art. 3° de la Resolucién 404/07 del Ministerio de Infraestructura, vivienda y servicios
publicos. Solo seran aceptadas redeterminaciones que se presenten a partir del dia de publicacién del indice oficial del
mes de ejecucion de las tareas certificadas sobre la que se pretenden redeterminar y hasta la publicacién del indice del
mes siguiente a las tareas ejecutadas.-

¢) El Plan de Inversion (también denominado plan de trabajo o curva de inversién), de acuerdo a las previsiones del art.
45 de la Ley 13.403. El Departamento técnico debera revisar el plan de inversion que se relaciona con el plazo de
obra. .Sélo seran admisibles los pedidos de redeterminaciéon de precios en obras que al momento de presentar la
solicitud se encuentren en ejecucion de acuerdo a los porcentuales de avance previstos en el plan de inversiones
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vigentes. Toda obra publica que registre atrasos en su plan de inversiones por causas imputables al contratista, se
liquidara a los valores de contrato o a los establecidos en la tltima redeterminacién aprobada.

Sélo podra ser objeto de redeterminacion la parte de la obra faltante de ejecucion.

La redeterminacion, una vez aceptada tendra como efecto actualizar todos los precios de la obra, y se aplicara a los
nuevos precios a la obra faltante siempre que no exista una variaciéon de precios en menos, por encima de ese
porcentaje. Asimismo, la redeterminacién efectuada actiia como un nuevo precio base a partir del cual debe tomarse las
nuevas variaciones de precios para poder redeterminar.-

La suscripcion del acta de redeterminaciéon de precios conforme lo establecido en el Decreto 2113/02, implica la
renuncia automatica del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza. Es decir que suscripta el acta de redeterminacién, no podra reconocerse en
favor del contratista reservas de ningun tipo, ni redeterminaciones de tipo parcial.-

No seran sujeto a redeterminacién alguna los certificados de anticipos financieros o de acopio de materiales.-

Todas las redeterminaciones seran de caracter definitivo, no pudiendo realizarse redeterminaciones provisorias.-

ARTICULO 93: Seguros. El contratista debera contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se
detallan a continuacién: 1) Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccion, Leyes N° 19.587 y N°© 24.557
y su reglamentacion asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. 2) Seguro
Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislacion vigente. 3)
Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra. 4) Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como
consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza,
en relacion con ello. 5) Incendio y Seguridad en el Trabajo: El contratista serd el inico responsable y debera cumplir
cabalmente con las normativas de seguridad e higiene establecidas por la Ley Nacional N° 19.587, Resoluciéon 1.068/91
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacién y toda otra disposicién provincial, nacional, municipal
vigente en la materia. Su inobservancia, independientemente de la sancién que aplique el organismo de contralor,
determinara la paralizacion de la obra por culpa del contratista y la suspension de la emisién de los certificados de obra
hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el contratista el derecho a la percepcion de los intereses por mora.-
Asimismo, el contratista deberd asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la péliza valor
progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Provisoria. Todos los
seguros serdn contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccién del comitente. En caso de verificarse el
incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra el contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se
configure con posterioridad al inicio de la obra, se procedera a la suspensién de ésta, con cargo al contratista, no
abonandose ningtin importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisiéon del contrato. El
Comitente, sin exposicién de motivos o causa alguna, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse
en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificada esa decision.

ARTICULO 94: Anticipo financiero: Las obras podran prever un pago de anticipo financiero el cual en ningiin caso
podra superar el 20% del total del contrato. La programacion de inversiones de la obra, determinara cuando corresponda
este Anticipo Financiero en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El anticipo financiero en ningtn caso estara
sujeto al pago de mayores costos o redeterminacién de precios. La devolucién del monto de anticipo financiero
percibido, se efectuard descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje, hasta completar el 100% de la
certificacién. Dentro de los DIEZ (10) dias siguientes a la firma de contrato, se procedera al pago del anticipo, cuyo
importe serd equivalente al porcentaje de anticipo acordado, que debera ser garantizado en su totalidad mediante las
GARANTIAS previstas en este Pliegop. “EL CONTRATISTA” debera poner a disposicion de “LA
MUNICIPALIDAD”, toda la documentacién necesaria para proceder al pago. El retraso del pago del anticipo
financiero, cualquiera sea el motivo, no da derecho alguno a “EL. CONTRATISTA?” a retrasar, suspender, paralizar o
abandonar la obra. Dichos actos seran pasibles de las sanciones establecidas en el presente pliego.
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ARTICULO 95: Derecho de retenciéon El contratista renuncia formalmente a partir de la firma del contrato a
ejercitar -respecto del municipio y con motivo de la ejecucién de la obra-, el derecho de retencién previsto en los
articulos 2587 a 2593 y concordantes del Cdédigo Civil y Comercial; sobre los bienes inmuebles que ocupe,
construcciones efectuadas, bienes acopiados, obras en ejecucion y cualquier otro bien que fuere objeto del contrato; aun
cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia juridica
entre las partes contratantes.

ARTICULO 96: Extracciones y demoliciones Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar
extracciones o demoliciones, segin lo indiquen los planos y documentacién respectiva, los gastos que demanden los
trabajos, estaran a cargo del contratista. Este deberd dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en el Pliego de Condiciones Particulares.-

ARTICULO 97: Tasas, Impuestos, aportes y Derechos: Serd por cuenta del contratista, y en consecuencia debera
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se originen en la
construccién de la obra. Asimismo, el contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 12.490, Art. 26°
inc. i) y 1) que estipula que el adjudicatario de una obra publica se encuentra obligado a realizar aportes previsionales
equivalentes al diez por ciento (10%) del monto de honorarios de Los profesionales que actien en obra publica,
estudio, anteproyecto, direccién, proyecto, asesoramiento, ejecucién o relevamiento que se desarrolle e involucre a
cualquiera de las Colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados bajo la presente
Ley.- Se encuentran comprendidas también a los mismos efectos previsionales Las Empresas Consultoras de Servicios
Profesionales abarcativas de las incumbencias de las colegiaciones que realicen tareas para entes oficiales Provinciales
0 Municipales, como asi también para empresas privadas o terceros.-

Del mismo modo cualquier variacién de las alicuotas de los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales
vigentes o a crearse en el futuro, no seran idéneas para modificar en mas el precio final por el que se adjudique la
contratacion. En todos los casos el contratista comunicara al comitente los pagos que efectie por dichos conceptos, a los
efectos de que el comitente gestione por su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las
recuperaciones que pudieran obtenerse a la reduccién del costo de Inversién. El comitente podra exigir en cualquier
momento de la ejecucién de la obra que el contratista acompafie los comprobantes de los pagos efectuados segin
corresponda en base al avance del plan de trabajos.

ARTICULO 98: Competencia Judicial: Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, a la
jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad
de Bahia Blanca o los que en el futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion
distinta que por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los que indiquen en el
contrato, y en los que serdn validas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen al municipio.

ARTICULO 99: Clausula Anticorrupcién: Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u
oferta en cualquier estado de la licitacién o de la rescisién de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier
otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o contrato hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado ptiblico con la competencia
descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

C) Cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la competencia
descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
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Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés de la contratista,
directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.
Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando hubieran consumado en grado de tentativa.

ARTICULO 100: Derechos de Autor: La Municipalidad de Bahia Blanca, se reserva en forma absoluta todos los
derechos de autor sobre los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a los
oferentes, y seguiran siendo de propiedad del Municipio, independientemente de ejecucién de la obra. De igual manera,
toda informacién que fuere suministrada a cualquier potencial oferente en forma directa o a través del Municipio por
terceros, incluyendo proveedores del mismo, no implicara afectaciéon de los derechos de autor de terceras personas
siendo de propiedad de dichos terceros. La alteracion, falsificacién y/o cualquier acto tendiente cambiar el contenido del
presente pliego, el de condiciones particulares que lo pueda integrar, asi como también planos, documentacion, datos,
etc.; con la finalidad de obtener una ventaja de cualquier tipo, se considerar una falta grave y dard lugar a las
penalidades que prevé el presente pliego, sin perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder.

ARTICULO 101: Confidencialidad de la Informacién: El Municipio y los oferentes y/o interesados, deberan

mantener confidencialidad y en ningin momento divulgardn a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte, en
conexién con el Contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante lo anterior, el contratista
podréa proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos del Municipio para que puedan
cumplir con el objeto del contrato. En tal caso, el contratista obtendra de dichos Subcontratistas un compromiso de
confidencialidad conforme a este articulo.

El Contratista u oferente no utilizarad dichos documentos, datos u otra informacién recibida del Municipio para ningin
uso que no esté relacionado con el Contrato. Asi mismo, el Municipio no utilizard los documentos, datos u otra
informacién recibida del Contratista para ningtin otro prop6sito que el de la ejecucién del Contrato.

La obligacién de confidencialidad de las partes de conformidad con lo arriba mencionado, no se aplicara a informacién
que: (a) el Contratista o el municipio requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el
financiamiento del Contrato; (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las
partes; (c) puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida
previamente directa o indirectamente de la otra parte; o (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad
de una tercera parte que no tenia obligacién de confidencialidad. Las disposiciones precedentes de esta Clausula
permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del Contrato por cualquier razon.
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

A) BASES DE LA LICITACION:

Articulo 12) OBJETO DE LA LICITACION:

Los trabajos a ejecutar se detallan en la Memoria Descriptiva, Cmputo Métrico y Presupuesto y en el Articulo 72 de las
presentes Especificaciones y deberan realizarse conforme a las Especificaciones Técnicas y planos correspondientes.

Articulo 22) SISTEMA DE LICITACION:

La presente obra se licita por el sistema de "Unidad de medida y precios unitarios". El Proponente debera cotizar precios
unitarios por cada uno de los items que componen la obra. Estos precios multiplicados por la cantidad de cada item daran
el total del item, obteniéndose con la suma de estos totales el monto de obra total. Con este monto se determinard el
porcentaje de aumento o rebaja sobre el Presupuesto Oficial, lo que permitird comparar las propuestas en forma clara.
No se tomardn en cuenta las propuestas que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras, entre lineas o errores que
no hubieran sido salvados al pie de la misma. Cuando exista discordancia entre el precio unitario consignado en nimeros
y el consignado en letras, se considerara como valido el segundo.

Se debera tener en cuenta que corresponde a cargo del Contratista, la provision de todos los elementos, materiales y
mano de obra, para que la obra resulte completa para el fin y usos a que se destina y se ejecute estrictamente de acuerdo
a las Especificaciones de este Pliego.

Articulo 32) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:
Las propuestas se redactaran en idioma castellano, indicando magnitudes conforme al Sistema Métrico Decimal:

v La cotizacion se realizard en pesos.

4 La propuesta se presentara en dos sobres, como sigue:
4 Sobre N2 1: Documentacion General.

v Sobre N2 2: Propuesta B3sica.

Estaran cerrados, lacrados, firmados y deberan ser incluidos dentro de un sobre general o paquete con la siguiente
leyenda:
“Municipalidad de Bahia Blanca”
Licitacién Publica N2 417R-2885-2026
Obra: “PLAN DE BACHEO - 2026: REPARACION DE LOSAS DE HORMIGON EN INTERSECCIONES — ETAPA 1"
(01 =T =T 1 LT ”
Acto de Apertura: 3 de julio de 2026, a las 10:00 horas.
No se admitirdn mas propuestas que las presentadas en mano, rechazandose las remitidas por correo o cualquier otro
procedimiento distinto al previsto.
El sobre N2 1, llevard un rétulo en el que conste nombre de la Empresa o Consorcio Oferente y nimero de sobre, (SOBRE
N2 1), denominacion de la Licitacion, lugar, fecha y hora de la apertura.
El sobre N2 2 llevara un rétulo en el que conste nombre de la Empresa o Consorcio Oferente y numero del mismo, (SOBRE
N2 2), denominacion de la Licitacion.
Los documentos contenidos en todos los sobres deberan ser presentados en original, foliados y firmados en todas sus
hojas por el Oferente y el Representante Técnico de la empresa.

Articulo 49) CONTENIDO DE LOS SOBRES:
Modificarse el Articulo 192 del Pliego unico de Bases y Condiciones Generales para Contratacién de Obras Publicas de la
Municipalidad de Bahia Blanca, que quedara asi redactado:
Podran ser presentadas hasta el dia y hora indicados para el acto de la Licitacidn, en sobres cerrados, en cuya parte
exterior aparecera el nombre del proponente, ajustandose a los siguientes requisitos:

1) Un sobre, con la leyenda DOCUMENTACION GENERAL N2 1.
El Sobre N2 1 — Documentacién General, debera contener los documentos que se detallan seguidamente:

a) Garantia de Propuesta en la forma establecida en el Articulo 162 del P. B. C. G. y Articulo 142 de las. Especificaciones
Legales Particulares.
b) Certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Municipalidad de Bahia Blanca.
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c¢) Contrato por estudio de propuesta visado por la autoridad competente, segin Art. 26 inc. i de la Ley 12.490
modificado por la Ley 13.753.
d) El Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus fojas por el Proponente y su Representante Técnico y
fotocopia del recibo de compra.
Se deja expresamente consignado que la Municipalidad de Bahia Blanca no aceptard la ampliacién de las referidas
noéminas con posterioridad al acto licitatorio, a los fines de estudiar comparativamente las propuestas.

(*) En el caso de no contar con Planta Asfaltica se debera informar cual sera la empresa proveedora y presentar una nota de conformidad firmada
por el apoderado de la misma, donde se comprometa a proveer la mezcla asfaltica en tiempo y forma para la ejecucidn de los trabajos.

e) En caso de conformar una Unidn Transitoria de Empresas (UTE), acompafiar Declaracién Jurada, conforme lo
establecido en los siguientes articulos:

1) Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), deberan presentar un compromiso escrito en el
que se obligan a celebrar el contrato de unidn transitoria para el caso de resultar preadjudicatarias, debiendo
ademas sus integrantes hacerse responsables en forma solidaria e ilimitada frente al Comitente, por el
cumplimiento de todas las disposiciones del presente Pliego. Expresardn ademas los porcentajes de participacion
de cada empresa.

Los antecedentes de las empresas miembros del consorcio o Unidén Transitorias de Empresas (UTE), sera
sumados para alcanzar los requisitos minimos exigidos, debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el
25% o con el 40% de ser socia principal, de las pautas minimas exigidas para un oferente individual. Se entiende
por ser socia principal de una U.T.E. a aquella empresa que posee el mayor porcentaje de participacion de la
misma.

Para el caso de CAPACIDAD DE CONTRATACION: la socia principal de la UTE debera tener como minimo de un
50% del valor requerido en el articulo 72) debiendo completarse el resto hasta el 100% con la sumatoria de
capacidades de las otras empresas integrantes, no pudiendo ser ningun caso inferior al 25% de la capacidad
solicitada.

2) Tanto en el supuesto de personas juridicas, como en el de uniones transitorias de empresas (UTE), el plazo
de duracién de estas no podra ser inferior al plazo contractual, con el compromiso de mantener la formacion de
esta hasta la completa extincidn de las obligaciones emergentes del contrato de Obra Publica.

Ademds deberan presentar, la documentacidon que avale la formacién del Consorcio, sea mediante Escritura
Publica o Documento Privado, debiendo acreditarse en este ultimo caso, la autenticidad de las firmas obrantes
en el mismo, mediante certificacion de Escribano Publico y debidamente legalizado; como asi también la
ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Municipalidad, el nombre y domicilio del
representante de la UTE, el porcentaje de participacion en la distribucidn de los resultados (ingresos y gastos) de
cada uno de sus miembros. La inscripcién de este Contrato en la Inspeccién General de Justicia podra realizarse
con posterioridad a la preadjudicacién, y presentar la inscripciéon del contrato consorcial dentro de los 30 dias
corridos a partir de la misma fecha, caso contrario tal agrupacién perdera todo derecho, y se preadjudicara la
obra a la empresa o agrupacién que siga en el orden de prelacion.

f) Designacidn del Representante Técnico con la debida aceptacion de este y su respectiva constancia de inscripcion en el

Consejo Profesional de Ingenieria de su jurisdiccion.

g) Anexos | — Declaracion Jurada de domicilio y correo electrénico

h) Acta de compromiso de contratacién del 80% de mano de obra local segin convenio con UNION OBRERA DE LA

CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA Seccional Bahia Blanca.

)  Un sobre identificado con la leyenda PROPUESTA BASICA N 2.
El Sobre N2 2 — Propuesta Basica deberd contener los documentos, que se detallan a continuacidn debidamente firmados

en todas sus hojas:

i) La Oferta por Duplicado, completando los formularios entregados y especificados en el punto V de la Memoria
Descriptiva, éstos no podran modificarse y deberan estar firmados por el Proponente y Representante Técnico.

j) Planillas de Analisis de precios por Duplicado de todos los items cotizados, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias. Los mismos deberan ser presentados impresos en doble faz.
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k) Plan de Trabajos y curva de inversiones porcentual. El Plan de Trabajos serd desarrollado por item, pudiendo
agregarse para su mejor comprension, si se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo sera
acompanado por la correspondiente curva de inversiones porcentuales, valorizadas.
I) Pedido de cotizacién debidamente completado, con la firma del Proponente y su Representante Técnico.

La no presentacion del sobre N°2 — Propuesta Basica en el acto de apertura, serd causa del rechazo de la oferta en el
mismo acto.

Toda la documentacion cuya presentacion deba estar certificada por Escribano Publico, deberd estar acompafiada de la
respectiva legalizacion, en caso de que dicho Profesional sea de una jurisdiccion diferente a la Provincia de Buenos Aires.
La omision de los requisitos e), f), g) y h) podra ser suplida durante el Acto de Licitacion o tendra un plazo de UN (1) dia
habil a partir de la fecha de su notificacion para presentar la documentacién faltante. Caso contrario se considerara la
propuesta como no valida.

La omisién de los requisitos de los incisos a), b), c), d), i), j), k) y 1) no podra ser suplida y sera causa de rechazo de la
Propuesta, en el mismo Acto de Apertura, por la autoridad que la dirija.

En caso de contener la propuesta omisiones o errores salvables, y siempre que no implique violar la igualdad de los
oferentes, la autoridad interviniente intimara a su subsanaciéon en el plazo de UN (1) dia habil, bajo apercibimiento de
rechazo de la propuesta.

Articulo 52) IMPUGNACIONES U OBSERVACIONES (Complementario del art. 27 del P.B.C.G) IMPUGNACIONES).
Los oferentes, dentro de los DOS (2) dias habiles posteriores a la apertura de sobres, podran formular impugnaciones a
los SOBRES N° 1y N° 2 de las ofertas presentadas, cumpliendo con los siguientes requisitos:
a) Que sean formuladas por escrito con firma oldgrafa de representante legal y representante técnico, en original y
duplicado.
b) Que hayan depositado a favor de la MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA en la cuenta corriente N° 6229-23772/5 del
Banco de la Provincia de Buenos Aires de ttularidad del MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA (CBU:
0140305101622902377250), en efectivo, transferencia o cheque certificado a la fecha, la suma correspondiente del 1
(UNO) % del Presupuesto Oficial por cada impugnacion realizada.
En el supuesto de que las mismas prosperen, estos importes les seran reintegrados con posterioridad a la resoluciéon de
las impugnaciones, por su monto nominal, no devengando a favor del impugnante interés alguno.
En caso contrario, los oferentes perderan a favor de la MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA las sumas depositadas, salvo
que el MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA entendiera que existié una razonable duda que ameritaba la impugnacion.
De las impugnaciones articuladas, se notificard a los oferentes cuyas ofertas hubieren sido impugnadas, para que las
contesten en el plazo de dos (2) dias habiles. La contestacion se deberd efectuar por escrito, en original y duplicado.
Vencido este plazo sin haber contestado las impugnaciones, se tendra por decaido el derecho que han dejado de usar.
En el dictamen de evaluacion el Departamento Técnico, se expedira sobre las impugnaciones cursadas, sugiriendo admitir
las que considera fundadas y rechazar las que carezcan de sustento técnico. En idéntica oportunidad, se referira respecto
a la procedencia del reintegro de las sumas depositadas, y si existe duda razonable en el planteo de las impugnaciones
rechazadas. El dictamen del Departamento Técnico no resultard vinculante para la Secretaria de Obras Publicas. Las
impugnaciones realizadas seran resueltas con el Decreto de adjudicacion y en ese mismo acto se decidird la devolucién
del depésito, cuando corresponda.
El Departamento Ejecutivo no se encuentra obligado a adjudicar propuesta alguna, pudiendo rechazar todas ellas, y hasta
dejar sin efecto la licitacion en curso por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, no generando con ello derecho a
reclamo ni indemnizacidn alguna.

Articulo 69) UBICACION DE LAS OBRAS:
Los trabajos correspondientes a la presente obra se realizan en el lugar indicado en la Memoria Descriptiva que forma
parte de este Pliego de Bases y Condiciones.
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Articulo 72) OBRAS QUE COMPRENDE LA LICITACION:
La realizacion de esta obra comprende los siguientes trabajos:

a) Demolicion y reconstruccion de losas de hormigdon de 15 cm de espesor que se encuentren deterioradas. La
demolicién se realizara en forma manual utilizando compresores. Todo conforme a Planos y Especificaciones Técnicas
Municipales. Construccién de pavimento de Hormigdn sobre subrasante compactada al 95% del Proctor correspondiente
de acuerdo con la clasificacion de materiales HRB y Norma VN-E5-67. Esta obra contempla la reconstruccién de dos
cordones de sumideros, el primero ubicado en la interseccién de las calles Maipu y Rosales, sobre calle Rosales, el
segundo ubicado en la interseccion de las calles Misioneros y Lainez, sobre calle Lainez. La empresa Contratista debera
presentar, previo al inicio de las tareas de hormigonado, la dosificacion del hormigén y la curva de ganancia de
resistencia, con datos a 7, 14 y 28 dias. El hormigdn debera alcanzar una resistencia minima a la compresién a 28 dias de
320 kg/cm2, con un tenor de cemento minimo de 350 kg/m3 de hormigén elaborado. A los efectos de la habilitacion
temprana al transito, dicha resistencia minima a 7 dias debera ser no inferior a 280 kg/cm2, permitiéndose de ser
necesaria la incorporacién de aditivos. Las juntas transversales de contraccién deberdn ser en su totalidad aserradas y no
formadas con vainas, distribuidas a una distancia no mayor a 4,00 m. Las juntas longitudinales de contraccién se
ejecutaran a una distancia de 3,00 m. El aserrado debera comenzar lo antes posible, con la condicién de que los bordes
aserrados no presenten despostillamiento o desprendimiento alguno (bordes sanos), caso contrario la Inspeccion
demorara las tareas de aserrado hasta que se cumpla con dicha pauta. Si el hormigén estuviese en condiciones de ser
aserrado fuera del horario habitual de la jornada laboral, la Empresa Contratista deberd dar comienzo igualmente a las
tareas, corriendo a su exclusivo cargo cualquier gasto adicional que le generen las tareas de aserrado , como por ejemplo
el pago de horas extras o iluminacién adicional por horas nocturnas. El sellado de juntas se efectuard con material tipo
IGAS MASTIC o similar y se ejecutard de acuerdo con lo indicado en la Especificacion Técnica Particular “Sellado de
Juntas”. En las operaciones de terminacion superficial del hormigdn, no debera agregarse agua, tanto en el fratasado
como asi también en el texturado. El curado de la superficie del hormigén debera comenzar inmediatamente después del
texturado, y se efectuara con un producto de resina en base solvente, tipo ANTISOL BLANCO de SIKA o similar, y se
aplicard a una tasa de 1 litro de producto por cada 7 metros cuadrado de pavimento (0,14 It/m2). Una vez desmoldado el
pavimento, el curado se efectuara en los bordes verticales laterales, a una tasa similar a la mencionada. Todo conforme a
planos y Especificaciones Técnicas Municipales. Carga y transporte de material sobrante y escombros hasta el Relleno
Sanitario cuyo costo de depdsito estara a cargo de la empresa contratista, o a los lugares que indique la Inspeccidn hasta
una distancia max. de 5 Km.

La medicién de todos estos trabajos se hard en metros cuadrados de reconstruccion de pavimento de hormigdn
terminado y se certificara a través del item 1.

b) Limpieza y sellado de juntas. Primeramente, se debera realizar la limpieza con elementos de aire comprimido y/o
cualquier otro elemento que sea necesario para luego proceder al tomado de juntas. Carga y transporte de material
sobrante y escombros hasta el Relleno Sanitario cuyo costo de depdsito estard a cargo de la empresa contratista, o a los
lugares que indique la Inspeccién hasta una distancia max. de 5 Km. Todo conforme a Especificaciones Técnicas
Municipales.

La medicidn de todos estos trabajos se hard en metros lineales de junta limpiada y tomada y se certificard a través del
item 2.

c) Aportes jubilatorios a la Caja de Previsidon Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
provincia de Buenos Aires de acuerdo a la LEY 12.490 — REGLAMENTACIONES DEL ART. 26 Inc. i.

Se certificaran en forma global y a través del item 3.

d) La empresa deberd comunicar antes de realizar los trabajos que interfieran con conductores eléctricos de
iluminacién o semaforos, debiendo solicitar al Dpto. Electricidad y Mecdnica Municipal que se retiren los conductores y
posteriormente realizar la canalizacion, de acuerdo a las Normas, para poder restablecer el servicio. En caso de que no se
dé aviso o no se repare la canalizacidn dentro de las 24 horas de producida la rotura, la Municipalidad procedera a
realizar los trabajos con posterior facturacion a la Empresa, debiéndose ingresar los fondos a la cuenta especial de
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alumbrado publico. Se aclara que la mano de obra se facturara de acuerdo a los costos reales totales o en su defecto
sobre la base de lo que cotice alguna Empresa contratada, sumandole el costo de los materiales y equipos empleados.

e) La Empresa Contratista deberd tomar a su exclusivo cargo y costo, todas las gestiones y trabajos necesarios para
el reacondicionamiento, adecuacién o reparacion de las instalaciones de servicios publicos existentes, (gas, agua
corriente, cloacas, electricidad, teléfonos, etc.), que puedan ser afectados por las obras, quedando a criterio de la
Inspeccién solicitar los certificados de conformidad de las Reparticiones prestatarias de los servicios. El costo de estos
trabajos debera ser tenido en cuenta en el resto de los items cotizados, dado que no se reconocera adicional alguno por
estos conceptos.

f) Adecuacion de los niveles de los marcos y tapas de camaras de inspeccion de servicios publicos que queden
bajas, desniveladas y que presenten dificultades para el transito vehicular. Desnivel maximo admitido: 1 (un) centimetro.

g) Previo al Replanteo de los trabajos y para dar cumplimiento a la Resolucién N2 181/85 de ENARGAS, exigira la
presentacion de la informacidn que detalla el Anexo de la misma:

19) Constancia de solicitud de interferencias y repuesta por parte de la Licenciataria, con indicacidon precisa de la
localizacidn de las instalaciones de gas que podrian ser afectadas.

29) Copia de las notificaciones presentadas ante la Licenciataria, indicando fecha de inicio de obra y solicitud de
inspeccidon para la realizacién de los sondeos previos, tendientes a ubicar las instalaciones sobre la base de los planos
proporcionados por aquella y del inicio efectivo de las obras.

39) Presentacion de una declaracion Jurada en la que se manifieste:

- El compromiso de realizar sondeos previos sobre la base del plano proporcionado por la Licenciataria, utilizando
exclusivamente elementos de uso manual, como asi también, los estudios tendientes a determinar si existe necesidad de
efectuar remociones.

Que se estd en conocimiento del Plan de Prevencién de Dafios implementado por la Licenciataria de Gas.

h) Sefializacion diurna y nocturna de la obra y desvios de transito necesarios. Tramitacidon de los mismos ante la
Direccidon de Transito Municipal, con una anticipacién minima de 5 (cinco) dias. La sefalizacién nocturna se hara con luces
reglamentarias alimentadas con 12 o 24 volts.

i) Limpieza y mantenimiento de la obra una vez ejecutada, todo ello conforme a las Especificaciones del presente
pliego.

Los gastos que insuman todos los trabajos detallados en los incisos d) al i), deberan ser tenidos en cuenta por el
Proponente al cotizar sus precios, dado que no se abonara adicional alguno por estos conceptos.

Articulo 82) CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS LICITANTES:
Las Empresas que se presentan al Acto licitatorio de esta obra, deberan estar inscriptas en:
1) Registro Municipal de Licitadores de Obra Publica dando cumplimiento a los siguientes requisitos:
Categoria IV - Pavimentos.
Capacidad de contratacion igual o superior a $670.392.666,67.-
Este requisito debera ser cumplimentado antes de la firma del contrato de adjudicacion de obra.

Articulo 92) FORMA DE COTIZAR PRECIOS:
Los Proponentes cotizaran en su propuesta utilizando los “Formularios para presentacion de propuestas” adjunto a este
Pliego o en su defecto fotocopia de los mismos.

Articulo 102)  ANALISIS DE PRECIOS:

En ampliacion a lo dispuesto por el inciso b) del Art. 42) Punto | de estas Especificaciones, se aclara que los analisis de
precios unitarios de cada item (inclusive los subitems para una mejor evaluacién) se confeccionardn conforme a las
planillas que forman parte del presente Pliego y deberan estar discriminados en:
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) ANALISIS PRIMARIO DE LOS MATERIALES: Planilla |
11) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA: Planilla Il- s/ Convenio de U.O.C.R.A. vigente.
111) ANALISIS PRIMARIO DEL TRANSPORTE: Planilla Il
IV) ANALISIS PRIMARIO DEL EQUIPO: Planilla IV
V) ANALISIS SECUNDARIO: Analisis del precio unitario para cada item. Planilla V

Articulo 112) CRITERIO A SEGUIR PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS:

La adjudicacion de la obra, |a realizara el Departamento Ejecutivo, previo dictamen de las Oficinas Técnicas y Legales, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 29 “ADJUDICACION” del P.B.C.G.

El Departamento Vialidad ponderarad los siguientes factores para su dictamen evaluatorio:

a) Los precios unitarios de la propuesta.
b) Cumplimiento en obras de pavimentacidn contratadas con la Municipalidad de Bahia Blanca
c) Concepto que haya merecido el proponente por su labor en los cinco afios inmediatos anteriores. A tal efecto se

podra solicitar los correspondientes informes a las Reparticiones Oficiales con las cuales el proponente haya contratado
obras en el periodo indicado. El mal concepto sera motivo suficiente para que la propuesta sea rechazada, aun cuando
se trate de la oferta mas baja.

d) Capacidad de contratacién otorgada por el Registro Municipal de Licitadores de Obras Publicas segun requisitos
indicados en el Art.7) de las presentes Especificaciones.

e) Experiencia fehacientemente demostrada en el tipo de obra licitada y personal profesional y técnico de que
dispondra, para lo cual se efectuaran todas las verificaciones que se consideren oportunas.

f) Disponibilidad de equipo propio adecuado, el que basicamente sera considerado como el indicado por el
proponente en el andlisis de precios unitarios de su propuesta, estando las Oficinas Técnicas y Legales facultadas para
realizar todas las comprobaciones necesarias para verificar la disponibilidad del mismo, debiendo el proponente facilitar
toda la informacién y documentacion que se le solicita.

La negativa a hacerlo sera tenida como carencia del equipo detallado en la propuesta.

Articulo 122) REPRESENTANTE TECNICO:
La designacién del Representante Técnico deberd ajustarse a lo expuesto en ART. 44 “Representante Técnico” del P.B.C.G.

Articulo 132) LEY 12.490 - REGLAMENTACION DEL ART. 26 Inc. iy
La Municipalidad exigird el cumplimiento de las Resoluciones N2 112 y 117 de la Caja de Previsidon Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires, con fecha 12 de febrero de 2004, que
establece:
a.- Para el caso de contratacion de obras (Inciso i): la obligatoriedad de realizar aportes equivalentes al diez (10%)
de los Honorarios por las tareas profesionales de: estudio, anteproyectos, direccién técnica o ejecutiva,
asesoramiento o relevamiento, a cargo del adjudicatario de una obra publica, al momento de su contratacién y su
acreditacién en boleta de depésito.
b.- Para el caso de contratacion de servicios profesionales (Inciso I): |gual al anterior requerimiento previsional
para la empresa de servicios profesionales, al momento de la recepcion del trabajo de relevamiento, estudio,
anteproyecto y/o cualquier tarea encomendada.

Articulo 142) LIQUIDACIONES - FORMA DE PAGO:
En un todo de acuerdo con lo expresado en el P.B.C.G. dejdndose expresamente aclarado que la Municipalidad de Bahia
Blanca abonara los certificados de acuerdo al Plan de trabajo y Curva de Inversidn presentado por la Contratista.

Articulo 159) REDETERMINACION DE PRECIOS:
En la presente obra no se reconocera redeterminacion de precios.

Articulo 169) GARANTIAS DE OFERTA:
Ampliase el ART 16 “Garantia de Mantenimiento de oferta” del P.B.C.G con lo siguiente:
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Se aceptard la presentacién de Pagarés como Garantia de Mantenimiento de Oferta Unicamente en Concursos de Precios
sin excepcion.

B) DELA ADJUDICACION Y CONTRATO:
Articulo 179) FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
Las propuestas se abriran el dia 3 de julio de 2026, a las 10:00 hs en la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la

Municipalidad de Bahia Blanca.

Articulo 182) SUB-CONTRATOS:

El Contratista podrd subcontratar trabajos, previa autorizacion y aceptacion del Subcontratista, por parte de la Inspeccidn.
El Subcontratista no exime al Contratista de su responsabilidad contractual.

C) DE LA EJECUCION:

Articulo 199) PLAZO-PRORROGA

A contar de la fecha del Acta de Replanteo y para la Recepcién de la totalidad de la obra ejecutada se fija un plazo de
CIENTO VEINTE (120) dias corridos.

Ampliase el ART. 63 “PLAZO” del P.B.C.G. de acuerdo a lo siguiente:

Solo se considerara un mayor plazo por lluvia cuando los "dias de lluvia" que se produzcan, tomados mensualmente,

superen a los indicados en el cuadro siguiente:
MES DIAS DE LLUVIA
ENero ..ccovvvv e 5

-
=
o

OO DM WNWDROOW

Diciembre......cccccuveeune. 6
Se considera “dia de lluvia” al periodo de 24 horas considerado “por el Servicio Meteorolégico Nacional, como Unidad de
tiempo”, al que se refiere su registro de lluvia diario, durante el cual la precipitacidn supera los cinco (5) milimetros.
“Por cada dia de lluvia que se produzca en dia habil que sobrepase el valor consignado, para el mes correspondiente, se
adicionara un dia al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacidn de los trabajos en
dias subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la Empresa, la Inspeccidn podra propiciar la prérroga por los dias
que corresponden al motivo sefalado”.

Articulo 202) ENSAYOS DE LABORATORIO:

Los ensayos usuales de materiales seran realizados por el Laboratorio Municipal. Los ensayos especiales de materiales
gue no puedan ser ejecutados en dicho Laboratorio por carecer del instrumental necesario, quedaran a cuenta exclusiva
del Contratista, como asi también los gastos originados en concepto de embalajes, fletes, acarreos, etc.

Articulo 212) ACOPIO DE MATERIALES:
En la presente obra no se abonara el acopio de materiales.

Articulo 222) EQUIPO:
El Contratista deberd disponer en obra, al iniciar la misma, el nUmero de operarios, plantel de trabajo y equipo necesario
y suficiente en perfectas condiciones.
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El D.T. podra exigir la mejora del equipo, si a juicio de la Inspeccidén, el mismo resulta insuficiente o inadecuado, sin
derecho a indemnizacion alguna ni a prérroga del plazo contractual por parte del Contratista, aun cuando el equipo en
uso sea el aprobado anteriormente.

Articulo 232) CARTEL TIPO DE OBRA:

Sera obligatorio instalar en las inmediaciones de la obra, UN cartel segin plano adjunto, de dos por tres metros (2 x 3 m),
y en el sector de trabajo (en ambos extremos) se debera colocar TRES carteles moviles segin plano adjunto (1,50x1,00
m).

Por otro lado, para dar cumplimiento con el articulo 82 bis de la Ordenanza de Obras Publicas 2082 y sus modificatorias,
debera colocarse en un plazo de 5 dias hdbiles contados a partir del inicio de la obra un cartel que contendrd los
siguientes datos:

1. Caracteristicas de la obra: Monto y tiempo de ejecucion.

2. Profesionales intervinientes: nombre y apellido, direccién, nimero de matricula de los profesionales
intervinientes y en destacado: apellido, nombre y matricula del profesional responsable de la obra.

3. Expediente Municipal.

4, Numero de Licitacion.

5. Debera tener las siguientes medidas: 0,7 x 1,00 metros.

Articulo 249) CONTROLES DE OBRA:

Es obligacion del Contratista, de acuerdo a lo establecido en el art. 322) de las Especificaciones Legales Generales del
Pliego tipo, facilitar |a tarea de la Inspeccidn, disponiendo al servicio de la misma, una movilidad desde el Replanteo hasta
la Recepcion Provisoria de la obra.

Para la presente obra este Departamento comunica que se debe proveer dentro de los 45 dias posteriores a la firma del
acta de replanteo:

*  Cabezal Plotter Jp 11 los 4 colores C4810, 4811, 4812, 4813.

Los elementos deberan ser nuevos y pasaran a propiedad de la Municipalidad. Seran entregados en la oficina técnica del
Departamento Vialidad.
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D) DISPOSICIONES GENERALES:
Articulo 259) OCUPACION DE TERRENOS:
La Inspeccién solicitard a pedido del Contratista, la autorizacién correspondiente al propietario para la ocupacion de

terrenos particulares necesarios para la ejecucién de las obras, con excepcién de aquellos que sean ocupados por
campamentos, depdsitos de materiales y Obrador de uso exclusivo del Contratista, corriendo por cuenta exclusiva del
mismo todos los gastos que se ocasionen.

En ningln caso esta Comuna serd responsable de los dafios y perjuicios emergentes de la ocupacidon temporaria de la
propiedad privada hecha por el Contratista.

Articulo 2692) COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PUBLICO-INTERRUPCION DEL TRANSITO:
El Contratista debe en todo momento realizar el trabajo de modo de ocasionar la menor molestia posible en el transito,
adoptando medidas adecuadas para la comodidad del publico y de los vecinos.

Articulo 279) SENALES DE ADVERTENCIA:
Complementariamente a lo expuesto en los ART. 38 y ART 39 del P.B.C.G. el contratista de debera dar cumplimiento a lo
establecido en la Ordenanza N2 12827/04 y las "Normas sobre cortes de Calzadas y Veredas".

Articulo 282) CORTES DE CALZADA:

Serdn de aplicacién las “CONDICIONES PARA CORTES DE CALZADA”, con sus diagramas de carteles y sefializacion, que
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

Tanto la colocaciéon de los carteles provisorios de paradas de colectivos, anulacién de las existentes y su posterior retiro,
seran por cuenta y costo del Contratista.

Articulo 292) SEGURIDAD E HIGIENE-ACCIDENTES - SEGUROS:

Ampliase el Art 93° “Seguros” del P.B.C.G. de acuerdo a lo siguiente:

El Contratista proveerd a todo el personal afectado a la obra de los elementos de proteccidn personal necesarios para cada caso
particular, como asi también de un botiquin de primeros auxilios, con todos los elementos necesarios para tal fin.

Debera el Contratista mantener en todo momento la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.

La pdliza a presentar por responsabilidad civil cubriré un monto de $ 75.000.000,00 (pesos: setenta y cinco millones),
designando como coasegurado a la Municipalidad de Bahia Blanca.

Dicha presentacion incluird las constancias certificadas emanadas de las respectivas Compaiiias Aseguradoras, conteniendo los
listados completos del personal y de los equipos que empleara para la ejecucién de la obra; dichos listados contendran datos
completos tanto del personal como de los equipos que los identifiquen de modo indubitable.

La Municipalidad no admitira en obra la presencia de personal y/o equipo que no posean la debida cobertura de la respectiva
Compaiiia Aseguradora: a tal efecto se establece que el Adjudicatario debera presentar, obligatoriamente, copia certificada del
recibo o factura que testimonie, fehacientemente, el cumplimiento de las obligaciones emanadas del plan de pagos acordado
para la Pdliza contratada; la fecha de pago deberd ser inexcusablemente, coincidente o anterior a la establecida en el
correspondiente plan de pagos.

El incumplimiento de lo dispuesto por este Articulo faculta a la Municipalidad a anular la adjudicacion y a aplicar las sanciones
que pudieren corresponder segun las normas en vigencia.

Articulo 302) INTERFERENCIAS, REMOCION DE SERVICIOS Y OBSTACULOS:

1. Generalidades:

A los efectos que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de diligencia en las gestiones
tendientes a concretar la remocidn de las instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que
interfieran en la ejecucién de la obra, se procedera de la siguiente manera:

2. Del pago de los costos de tramitaciéon y ejecucidn:

a) El contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo, presentara a la Inspeccidn la constancia
de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieran interferir
con la obra, y el presupuesto de la remocién de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra y acreditara tal
solicitud ante la Municipalidad.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecucion de la obra y que interfieran su
ejecucion, el contratista deberd solicitar los presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccidn de la obra y elevar dichas constancias a la
Inspeccién de Obra.
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La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del presupuesto de las remociones a los
diferentes Entes, sino que debera reiterar en tres (3) oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la
continuidad necesaria hasta cumplimentar la dltima instancia, situacidon que debera acreditar ante la Municipalidad.

b) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la ultima instancia del tramite, la responsabilidad
posterior de las gestiones corresponderd a la Municipalidad.

c) El contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los Entes propietarios de las instalaciones
a remover, presentard tal documentacién ante la Municipalidad, quien sera la encargada, previo analisis, de autorizar la
ejecucion de las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar, a quienes corresponda los derechos y costos de remocion y reconstruccidon de las
instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la autorizaciéon de parte de la Municipalidad, quién certificara
y pagard, previa presentacién de la documentacion original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos.

3. De la ejecucién de las remociones:

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser realizadas por el Contratista, quién
debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos
respectivos. Debera asimismo el Contratista reiterar la solicitud de remocién, en caso de no tener respuesta, hasta
obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la colaboracidn que pueda prestar la inspeccién de la obra.

b) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o reconstrucciéon de instalaciones los mismos deberan
ser elaborados por el Contratista. El pago de los honorarios profesionales quedara prorrateado en los items de la obra.

c) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algin sector de obra por no haberse realizado

previamente la remocidn de la instalacion que la interfiere deberd proceder al balizamiento diurno y nocturno que
ordene la inspeccién de obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectie la remocidn, por su cuenta y cargo.
d) Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucién de una remocién y que soliciten los Entes respectivos,

seran obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la
Municipalidad.

4. De Los Analisis De Precios:

Para el caso que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa Contratista, como asi también
estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su
cotizacién previa a la contratacién de la obra, con posterioridad a la aprobacién del proyecto por el cual se resolvera la
interferencia, por la Municipalidad y el Ente prestatario del servicio correspondiente, ( en caso de corresponder ), se
procedera de la siguiente forma a los efectos de la determinacion del precio a pagar por la misma:

a- Se realizard el computo de cada uno de los items de la remocion o interferencia a resolver

b- Para el caso de los items componentes de la remocidn, de los que se tenga precio cotizado de contrato, se
adoptard ese precio.

c- Para el caso de los items componentes de la remociéon de los que no se tenga precio de contrato, la firma
Contratista presentara el andlisis de precio correspondiente, el que sera analizado por profesionales de la Municipalidad,
finalmente, de corresponder, el sefior Intendente dispondra la aprobacion del correspondiente precio.

5. Forma De Pago:

Una vez autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de acuerdo a los analisis de
precios aprobados, cumplimentando el inciso 2 c) “Del pago de los costos de tramitacidon y ejecucién “, el Contratista
certificara mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance de las tareas.

Articulo 312) COMPLEMENTA EL ART. 12 del PLIEGO UNICO BASES Y CONDICIONES: CONSTITUCION DE DOMICILIO
ESPECIAL Y DOMICILIO ELECTRONICO:

El oferente, junto con la presentacion de la oferta, deberd constituir un domicilio especial en la ciudad de Bahia Blanca,

Provincia de Buenos Aires y un domicilio electrénico (casilla de correo electrénico), en el cual seran validas y vinculantes

todas las notificaciones emitidas por la Municipalidad de Bahia Blanca, relacionadas con la licitacién.

El Municipio podra notificar a los oferentes o contratistas en los domicilios referidos precedentemente de manera

indistinta.

El contratista/oferente podréd modificar los domicilios constituidos oportunamente, debiendo dar aviso de modo

fehaciente a la Municipalidad; mientras esta diligencia no se hubiere cumplido, se tendrd por subsistente el anterior,

reputandose validas todas las notificaciones que se hicieren hasta ese momento.

Cuando las notificaciones se realicen de forma electrdnica, los plazos se computaran desde el dia habil posterior al envio

del correo electrdnico, sirviendo como prueba de dicho acto la constancia de envio.
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La Municipalidad de Bahia Blanca utilizard a todos los efectos la casilla de correo electrénico sop4@bahiablanca.gov.ar,
desde la que seran validas todas las notificaciones enviadas en el marco de la presente licitacion.
Se adjunta formulario de declaracion de domicilio especial y constitucién de domicilio electrénico.

Articulo 322) ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES Y TECNICAS:

Seran de aplicacidn para la presente obra el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratacidon de Obras
Publicas de la Municipalidad de Bahia Blanca (P.B.C.G.) y el “PLIEGO UNICO DE PLANQOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES DEL DEPARTAMENTO VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA”.

El mismo se encuentra a disposicion de las Empresas Contratistas, para su consulta en la Oficina Técnica del
Departamento Vialidad Municipal.

DEPARTAMENTO VIALIDAD

Secretaria de Obras y Servicios Publicos A BN BN Municipio
y (4 \“. Bahia Blanca

Pagina 51 de 98



DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

FORMULARIO DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y DOMICILIO ELECTRONICO

Por el presente, €l QUE SUSCIIDE... ..o ettt sttt s et st sea e es s e ene en mi caracter de (relaciéon con la
EIMIPIESA)1eeeieueeverterieaestesesstesessssestesessassesarserease seesssesarssrsesestessessesasssssasessesessnssnsarsens y en nombre y representacion de la empresa
......................................................................................................................... constituyo  domicilio especial en la calle
....................................................................................................................................................... N.2...ccovievrvicveneennn.de a ciudad de
............................................................................................... Partido de Bahia Blanca y domicilio electrénico en la casilla de
(oo 4 =T TSPt en el cual se tendran por validas todas las

notificaciones que emita la Municipalidad de Bahia Blanca.

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales las notificaciones que

en ellos se practiquen de manera indistinta.

En caso de que se modificasen los domicilios, me comprometo a dar aviso inmediato por medio fehaciente a la

Municipalidad de Bahia Blanca, subsistiendo los presentes mientras esta diligencia no se hubiera cumplido.

Bahia Blanca, de de 2026.

Firma y Aclaracién:
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Material Unidad Costo Pérdida | Costo Costo
unitario ($) | s (%) unitario unitario (incl.
pérdidas pérdidas)
1 2 3 4 5=3x4 6=3+5
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ANEXO IV - PLANILLA Il - MANO DE OBRA
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J
Salario Premio orn Mejor Segur Jornal
X al o Otros: ...% | Costo/
Cat. | dia/hora X . as total g .
asisten dire sociale obrero dia/hor (especificar | unidad
. cto (ART): ) dia/hora
cia: dia/ s: % a
..% %
hor
a
1 2 3=2x. 4=2+ | 5=4x... 6=4x...% | 7=4+5+6 | 8=7x...% 9=7+8
3 %
%
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ANEXO IV - PLANILLA I1ll - TRANSPORTE
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. . Costo " Costo Costo
Distancia . e . Pérdid o . e .
en km Material unitario as (%) unitario unitario

($) ? pérdidas (incl.
pérdidas)

1 2 3 4 5=3x4 6=3+5
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ANEXO IV - PLANILLA 1V - EQUIPOS
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ANEXO IV - PLANILLA V - ANALISIS DE PRECIOS TIPO

Designacion

MATERIALES (s/planilla I)
Designacién: Cuantia x Costo/unidad
Designacién: Cuantia x Costo/unidad
Designacién: Cuantia x Costo/unidad
Suma parcial
Varios (global): ...% x Mp
Total materiales
MANO de OBRA (s/planilla Il)
Categoria: Cantidad x Costo/unidad
Categoria: Cantidad x Costo/unidad
Categoria: Cantidad x Costo/unidad
Total mano de obra
TRANSPORTE (s/planilla lll)
Cuantia x Distancia x Costo/unidad
Cuantia x Distancia x Costo/unidad
Cuantia x Distancia x Costo/unidad
Total transporte
AMORTIZACION de EQUIPOS e INTERESES (s/planilla IV)
Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8)
Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8)
Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8)
Total amortizacion de equipos e intereses
REPARACIONES y REPUESTOS (s/planilla IV)
Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9)
Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9)
Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9)
Total reparaciones y repuestos
COMBUSTIBLES o ENERGIA y LUBRICANTES (s/planilla IV)
Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15)
Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15)

Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15)
Total combustibles y lubricantes
Costo - Costo
GASTOS GENERALES: % x CC
Costo
GASTOS FINANCIEROS: % xC
BENEFICIOS: % x C
Suma

GASTOS IMPOSITIVOS ( Ing. Brutos + IVA)% x S1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
PAVIMENTOS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

INDICE DE ESPECIFICACIONES

Articulo 1°) GENERALIDADES.
Articulo 2°) CALIDAD DEL HORMIGON.

1)
2)

Disposiciones generales.
Ensayos.

Articulo 3°) COMPOSICION DEL HORMIGON.

1)
2)
3)
4)

Disposiciones generales.
Férmula para la mezcla.
Cambio de materiales.
Aditivos.

Articulo 4°) MATERIALES.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Disposiciones generales.
Almacenamiento.
Materiales defectuosos.
Agua.

Cemento Portland.
Agregado Fino.
Agregado Grueso.

Acero laminado en barras de seccion circular para hormigén armado.

Junta premoldeada fibro-bituminosa.
Betun asfaltico para relleno de juntas y juntas.
Agregado mineral para relleno de juntas y juntas coladas.

Articulo 5°) EQUIPOS.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Disposiciones generales.

Moldes laterales.

Equipo para el suministro de agua.

Mezcladora.

Equipos para pesar los agregados.

Camiones mezcladores.

Equipos para compactar y terminar el afirmado.

Articulo 6°)  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Disposiciones generales.
Colocacién de los moldes.
Colocacién de la armadura.
Medicidn de los materiales.
Mezclado

Hormigonado en tiempo frio.
Colocacién del hormigdn.
Juntas.

Enrasado y consolidacién.
Terminacion de la superficie del pavimento.
Control de la superficie.
Curado.

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

Municipio
Bahia Blanca

Pagina 58 de 98



DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA
13) Proteccidon del hormigdn.
14) Apertura del pavimento a la circulacion.
Articulo 79) RECEPCION DEL PAVIMENTO.

1 Disposiciones generales.

N

Extraccion de testigos.

w

)
)
) Medicién sobre los testigos.
)

D

Espesor y resistencia del hormigon.
5) Condiciones de aceptacion, aceptacidn con descuento y rechazo de una zona de pavimento.
Articulo 82) CONSERVACION.
Articulo 99) MEDICION.
Articulo 109) FORMA DE PAGO.
OMISION DE ESPECIFICACIONES.

DEPARTAMENTO VIALIDAD
OFICINA TECNICA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
PAVIMENTOS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

Articulo 1°) GENERALIDADES:
El pavimento de hormigén de cemento Portland se construira cumpliendo las disposiciones de estas

especificaciones, planos, detalles agregados al proyecto y de las érdenes que imparta la Inspeccién.

Los planos establecerdn las medidas, perfil y estructura del pavimento.

Para la colocacion del hormigén sobre la subrasante o sub-base, esta deberd estar previamente
preparada y aprobada por la Inspeccion.

Articulo 29) CALIDAD DEL HORMIGON:
1) DISPOSICIONES GENERALES:
El hormigdn debera cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

a) Moddulo de rotura o resistencia a la flexién (Norma IRAM 1547 — ASTM C 78) de vigas de seccion cuadrada de 15
cm de lado: a los 28 dias de edad - 48 kg/cm?
b) Resistencia a la compresidon (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de diametro y 30 cm de altura
(Norma IRAM 1534): a los 28 dias de edad = 320 kg/cm?

a los 50 dias de edad > 340 kg/cm?

a los 100 dias de edad -> 360 kg/cm’
Para edades intermedias se interpolara linealmente.

c) Consistencia y trabajabilidad, determinada por medio del cono de asentamiento (Normas IRAM 1536-P o ASTM C
143): entre 2y 4 cm

d) “Factor cemento”, o sea la cantidad de cemento Portland, medida en peso, que interviene en la preparacién de
un metro clbico de hormigén compactado: 350 kg/cm?

e) La proporcidn de arena respecto al total de agregados (arena mas agregado grueso) de la mezcla, sera la menor
posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocacién y compactacidon especificado.

2) ENSAYOS:

La Inspeccidn ejecutara los ensayos que juzgue conveniente a efectos de lograr un mejor contralor
de la calidad de los materiales, hormigdn y trabajos elaborados.

El Contratista proveerd la mano de obra, el material y los Utiles necesarios para preparar las probetas
que se confeccionen en cumplimiento de lo dispuesto en estas especificaciones. Los gastos de embalaje, custodio,
transporte y ensayos también correran por su exclusiva cuenta, pero siempre bajo control de la Inspeccién y siguiendo
sus instrucciones.

El Contratista podrd presenciar la extraccidn o preparacién y ensayo de las probetas, considerandose
gue su ausencia en tales oportunidades significa su conformidad.

El Contratista es el Unico responsable si el hormigdn colocado en obra no satisface las exigencias de
estas especificaciones.

Articulo 39) COMPOSICION DEL HORMIGON:
1) DISPOSICIONES GENERALES:
El hormigdn estard constituido por una mezcla homogénea de agua, cemento Portland normal,

agregado fino y agregado grueso.

La mezcla sera de calidad uniforme y su transporte, colocacién, compactacion y curado se realizara
de modo tal que la estructura resulte compactada, de textura uniforme, resistente y durable a fin de cumplir en un
todo al uso a que se la destina.

Municipio
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Las losas o partes de ellas, que resultaren defectuosas en el sentido indicado, como asimismo
aquellas que no cumplen los requisitos establecidos en estas especificaciones, seran a indicacion de la Inspeccion,
demolidos y reconstruidos por el Contratista sin derecho a obtener compensacion alguna.

2) FORMULA PARA LA MEZCLA:
El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn para su aprobacion la “Férmula para la mezcla” con

una anticipaciéon minima de cuarenta (40) dias a la iniciacién de los trabajos de hormigonado.
Esta formula debera consignar:
a) Proporciones exactas en peso del cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua.
b) Relacién “agua - cemento”.
c) Tiempo de mezclado.
d) Marcay fabrica de origen del cemento Portland.
e) Granulometria y procedencia del agregado fino.
f)  Granulometria y procedencia del agregado grueso.
g) Granulometria total de los agregados pétreos.
h) Resistencia a la compresion.
i) Asentamiento.
j)  Encaso de incorporarse algln aditivo se consignara la marca, proporcién y forma de empleo.
El Contratista certificard haber obtenido estos resultados en un Laboratorio Oficial.
Una vez aprobada por la Inspeccion la “Formula para la mezcla” el Contratista tiene la obligacidén de
ajustarse a las condiciones en ella establecidas.
La aprobacion de la “Férmula para la mezcla” por la Inspeccidn no obstard para que se apliquen las
penalidades que, por defecto de resistencia, se establecen en estas especificaciones.

3) CAMBIO DE MATERIALES:
El Contratista estd obligado a informar a la Inspeccién cada vez que le sea preciso cambiar la marca o

fabrica del cemento o el origen o caracteristicas de los agregados, en cuyo caso se realizaran ensayos de verificacién
de la “Férmula para la mezcla” v, si sus resultados no cumplen con los requisitos especificados, la Inspeccion ordenara
se modifique dicha férmula, siguiendo a tal fin, el procedimiento establecido en el articulo 32 inciso 2.

4) ADITIVOS:

Solamente se permitirda el uso de aditivos al hormigén cuando el Contratista compruebe
fehacientemente la conveniencia de su utilizacion y realice los ensayos correspondientes.

El Contratista no recibira compensacién alguna por el uso de estos aditivos ya que su costo se
considera incluido dentro de los items de Contrato.

Articulo 42) MATERIALES:
1) DISPOSICIONES GENERALES:
Estas especificaciones exigen la utilizacion en toda la obra de materiales de primera calidad.

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea. La Inspeccidn
tendra amplias facilidades y libre acceso a la obra o lugar de trabajo relacionado con ella.

En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que deba
satisfacer, queda establecido que cumplird los requerimientos de las especificaciones del Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (IRAM) que se hallen en vigencia o en su defecto, las correspondientes de la Sociedad
Americana para Ensayos de Materiales (ASTM).
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2) ALMACENAMIENTO:
Los materiales se almacenaran en forma tal de asegurar la preservacion de su calidad.

3) MATERIALES DEFECTUOSOS:
Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de estas especificaciones serdn

considerados defectuosos, y en consecuencia seran rechazados. Salvo permiso especial de la Inspeccién se exigird su
retiro inmediato de la obra.

Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podra ser utilizado hasta que la
Inspeccién entregue la aprobacién escrita correspondiente.

4) AGUA:
a) Disposiciones generales: El agua a emplear para el amasado y curado del hormigdn debe ser clara, libre de

glucidos (azlcares) y aceites. Ademas no debe contener sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre
el fraguado del hormigdn, o sobre las armaduras.

Como norma de cardacter general debe usarse preferentemente aguas consideradas potables.
b) Requisitos previos: En caso de que no se posean antecedentes respecto a su comportamiento o cuando existan

dudas sobre su calidad, sera necesario realizar ensayos que permitan verificar si el agua en estudio cumple los
siguientes requisitos, que conjuntamente con los establecidos en las Disposiciones Generales, determinaran su
aptitud:

1-  Sus propiedades colorantes deben ser nulas o ser débilmente perceptibles.

2-  El contenido maximo de materia organica, expresado en oxigeno consumido serd menor de 3
miligramos por litro.

3-  Elresiduo sélido no sera mayor de 5 gr/litro.

4-  ElIP.H. estard comprendido entre 5.5y 8.

5- Lacantidad de sulfatos, expresada en ién SO,, serd menor de 0.6 gr/litro

6-  El contenido de cloruros, expresado en ién Cl, serd menor de 1 gr/litro

7- La cantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresada en NaHCOs,
serd menor de 1 gr/litro.
c) Ensayos definitorios: Cuando el agua ensayada no cumpla uno o varios de los requisitos previos establecidos

anteriormente, se realizaran ensayos comparativos empleando en un caso el agua cuyo comportamiento desea
conocerse y en el otro agua potable de la red de distribucién de la cuidad de Bahia Blanca. Dichos ensayos se
realizaran con el mismo cemento con que se construira la obra y consistiran en la determinacion del tiempo de
fraguado del cemento y resistencia a la compresion de morteros a las edades de 7 y 28 dias.

Los tiempos de fraguado inicial y final de la pasta que contiene el agua en estudio podran ser hasta
un veinticinco por ciento (25%) menor y un veinticinco por ciento (25%) mayor, respectivamente, que los
correspondientes a la pasta que contiene el agua patroén. La reduccién de resistencia del mortero que contiene el agua
en estudio, o cualquier edad de ensayo, podra ser como maximo del diez por ciento (10%).

De no cumplirse estos requisitos el agua serd definitivamente rechazada.

d) Normas de ensayo:

Correspondientes a los requisitos previos IRAM 1601
Resistencias comparativas de morteros IRAM 1573

5) CEMENTO PORTLAND:
a) Disposicion generales: Deberda emplearse cemento Portland normal de marcas aprobadas y que satisfagan las

condiciones de calidad establecidas en el “Pliego de Condiciones para la Provisién y Recibo de Cemento Portland
destinada a Obras Publicas Nacionales” MOP 1931 con las especificaciones establecidas por los Decretos
Complementarios del Poder Ejecutivo Nacional. En el caso de que el citado Pliego de Condiciones fuese revisado o
reemplazado, se adoptardn las especificaciones que establezca el Pliego que reemplace el vigente.

.
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El cemento Portland de alta resistencia inicial u otro tipo de cemento, solo podra ser empleado en
caso especial, mediante autorizacion escrita de la Inspeccion.
La calidad del cemento se probara en el momento de usarlo y no se permitira el cemento que haya
fraguado parcialmente o que contenga terrones.
b) Cementos de distintos tipos 0 marcas: No se permitiran las mezclas de cementos de clases o marcas distintas o de

cementos de una misma clase, pero procedentes de fabricas diferentes.

c¢) Almacenamiento: Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenaran separadamente y por orden
cronoldgico de llegada. El empleo se realizara en el mismo orden. El almacenamiento se realizara en locales, depédsitos
o silos adecuados, secos y bien ventilados, capaces de protegerlo contra la accidn de la intemperie, de la humedad del
suelo y de las paredes, y de cualquier otra accién que pueda alterar o reducir su calidad.

d) Ensayos: Los ensayos se realizaran de acuerdo a los métodos establecidos en el “Pliego de Condiciones para la
Provision y Recibo de Cemento Portland destinado a Obras Publicas Nacionales” MOP 1931 y Decretos
Complementarios, o métodos similares aceptados, que permitan obtener por lo menos igual precision de resultados.

6) AGREGADO FINO:
a) Disposiciones generales: Se permitira usar solamente agregado fino constituido por arenas naturales o resultantes

de la trituracion de rocas o gravas, que tengan iguales caracteristicas de durabilidad, resistencia, dureza, tenacidad,
desgaste y absorcidn que el agregado grueso especificado en el articulo 42 inciso 7).

Se dard preferencia al empleo de arenas naturales de origen siliceo. Las arenas naturales de
particulas redondeadas y en las proporciones necesarias para obtener hormigones trabajables y homogéneos, previa
aprobacién por escrito de la Inspeccion.

b) Caracteristicas: La arena tendrd granos limpios, duros y resistentes, durables y sin peliculas adheridas, libres de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, arcillas o laminares, margas, materiales organicos y otra sustancia
perjudicial.

c) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales, no excedera de las consignadas a

continuacion:

Pérdida por lavado en tamiz N2 200 (Norma IRAM 1540) 3%
Removida por decantacién (Norma AASHO T-10-35) 1%
Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%
Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%

Otras sustancias perjudiciales (sales, mica, arcilla esquistosa, granos con peliculas adheridas, particulas
blandas y laminares) 2%

La suma de porcentajes de arcilla esquistosa, carbdn, terrones de arcilla, fragmentos blandos y otras
sustancias perjudiciales, no excedera el tres por ciento (3%) en peso.

La arena no contendra cantidades perjudiciales de sustancias organicas. Sera rechazada toda arena
gue sometida al ensayo colorimetro produce un color mas oscuro que el color patrén, salvo que satisfaga las
resistencias comparativas de morteros elaborados con una arena patron.

d) Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo de durabilidad en solucién de
sulfato de sodio (Norma IRAM 1525), el porcentaje de pérdida en peso no deberd exceder del diez por ciento (10%), se
empleard solamente en el caso de que, sometido a las alternativas de congelacion y deshielo (Norma IRAM 1526) la
pérdida de peso no sea superior al diez por ciento (10%) al cabo de cinco (5) ciclos.

e) Granulometria: El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los limites

siguientes:
Tamiz IRAM N2 % que pasa en peso
9.5mm (3/8) 100
4.8 mm (4) 95 a 100
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2.4 mm (8) 70290
1.2 mm (16) 45 a 80
590 micrones (30) 25a55
297 micrones (50) 5a30
149 micrones (100) 0al0

El ensayo se efectuara segin Norma IRAM 1502.

7) AGREGADO GRUESO:
a) Disposiciones generales: Se permitira usar solamente agregado grueso compuesto por roca partida. Serd de

particulas duras, resistentes, durables y libres de peliculas superficiales.

En el momento de su utilizacion no contendra materias extranas que perjudiquen la calidad del hormigdn.
b) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales que se encuentren en el agregado

grueso, no deberd exceder los siguientes valores:

Fragmentos blandos (Norma IRAM 1512) 3%
Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%
Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%
Removido por decantaciéon (Norma AASHO T-10-35) 1%
Arcilla esquistosa 1%
Otras sustancias (sales, trozos fiables, delgados, achatados o laminares) 2%
Pérdida por lavado en tamiz N2 200 (Norma IRAM 1540) 0.8%

La suma de arcilla esquistosa, terrones de arcilla y fragmentos blandos, no deberd exceder del tres
por ciento (3%) en peso.
c) Desgaste: El porciento de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532) no excedera del veinticinco por ciento (25%)
en peso.
d) Absorciéon: La absorcién de agua (Norma IRAM 1533) en veinticuatro (24) horas no excedera del dos por ciento
(2%) en peso.
e) Durabilidad: El agregado grueso debera satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad con solucidn de sulfato de
sodio (Norma IRAM 1525), no debiendo acusar muestras de desintegracion al cabo de cinco (5) ciclos. En caso de que
falle en este ensayo, solo se podra usar si resiste satisfactoriamente el ensayo de congelacion y deshielo (Norma IRAM
1526), no mostrando apreciable desintegracion después de cinco (5) ciclos.
f)  Cubicidad: El coeficiente de cubicidad sera mayor de 0.60 determinado por el ensayo de cubicidad descripto en la
Norma de Ensayo VNE-16/67 “Determinacion del factor de cubicidad”.
g) Dureza: La dureza serd igual o mayor del dieciocho (18), cuando se determine mediante el ensayo de desgaste por
frotamiento de la maquina de Dorry (Norma IRAM 1539).
h) Resistencia a la compresidn: La resistencia a la compresién (Norma IRAM 1510), sera igual o mayor a 800 kg/cm?,

en ensayos que se realicen sobre cilindros de 2.5 cm de didmetro y 3.7 cm de altura. La carga de rotura registrada por
la maquina se multiplicard por 0.95 para reducir su valor al que se obtendra con una probeta de igual altura que su
didmetro.

i)  Granulometria: El agregado grueso, sera depositado en obra en dos fracciones que se designan como agregado
grueso de graduacién A); y agregado grueso de graduacién B). Dichas fracciones cumpliran los siguientes requisitos
granulométricos:
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GRADUACION A — Tamafio Nominal 2” a 1” (50.8 a 25.4mm)

Tamiz IRAM N2 % que pasa en peso
63mm 2% 100
51mm 2" 90 a 100
38mm 1%” 35a70
25mm 1” 0ail5

GRADUACION B - Tamafio Nominal 1” a N2 4 (25.4 a 4.76mm)

Tamiz IRAM N2 % que pasa en peso
38mm 1%” 100
25mm 1” 90 a 100
12.7mm %’ 25a60
4.8mm 4 0al0

j)  Granulometria Total: Dichas fracciones se depositaran y mediran separadamente. En el momento de su utilizacién

se mezclaran en las proporciones necesarias para que el agregado grueso total este dentro de los siguientes limites

granulométricos:

Tamiz IRAM N2 % que pasa en peso
63mm 2% 100
51mm 27 95 a 100
25mm 35a70
12.7mm %’ 10a 30
4mm 0a5

El Ensayo se efectuara segin Norma IRAM 1537.

8) ACERO LAMINADO EN BARRAS DE SECCION CIRCULAR PARA HORMIGON ARMADO:

a) Normas a consultar:

Generalidades sobre entrega y ensayos mecanicos de materiales metalicos
Ensayos de traccion de materiales metdlicos a temperatura ambiente
Ensayos de plegado de materiales metalicos

Definicién y designacién de los productos siderurgicos principales

Acero laminado en barras de seccién circular, para hormigdén armado

Instrucciones para la toma de muestras en barras de acero para estructuras de hormigén armado
LEMIT I-14
b) Alcance de estas Especificaciones: Esta especificacion se refiere a los aceros laminados en caliente en barras de

seccion circular, que se emplean en la confeccidn de estructuras de hormigdn armado.
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c) Condiciones generales:
Aspecto superficial: Las barras estaran exentas de defectos superficiales tales como escamas, fisuras, herrumbre, etc.,

admitiéndose Unicamente aquellos defectos que no les impidan cumplir con las exigencias de esta especificacion.
Didmetro de las barras, tolerancia: Se admitirdn las siguientes tolerancias en diametros nominales:

Para didametros hasta 25mm £0.5 mm

Para didmetros mayores de 25mm 0.5 mm

Ovalizacién: La seccion transversal de las barras podra adaptarse de la forma circular, siempre que estas variaciones
estén dentro de las tolerancias admitidas por el didametro.
Longitud de las barras, tolerancias: Las barras tendran una longitud minima de 8 m, mdxima de 12 m. Por convenio

previo se admitiran longitudes menores que la indicada. Se admitird una diferencia de 250 mm entre la longitud de
fabricacién y la real de las barras.
d) Requisitos especiales:

Pesos y medidas tedricas: Serdn las consignadas en la Tabla I.

TABLA |
Diametro (mm) Seccién (cm?) Peso (kg/m) Perimetro (cm)
5 0.20 0.154 1.57
6 0.28 0.222 1.89
7 0.38 0.302 2.20
8 0.50 0.395 2.51
10 0.79 0.617 3.14
12 1.13 0.888 3.77
14 1.54 1.208 4.40
16 2.01 1.58 5.08
18 2.54 2.00 5.65
20 3.14 2.47 6.28
22 3.80 2.98 6.91
24 4.52 3.55 7.54
26 5.31 4.17 8.17
28 6.16 4.83 8.80
30 7.07 5.55 9.42
32 8.04 6.31 10.05
34 9.08 7.13 10.68
36 10.18 7.99 11.31
40 12.57 9.87 12.57
45 15.90 12.50 14.14
50 19.63 15.40 15.71
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Entre el peso tedrico indicado en la Tabla | y el peso real se admitira una diferencia hasta + 6%.
Caracteristicas mecdnicas: El material de las barras respondera a las exigencias de la Tabla Il donde se admiten dos

tipos de aceros: el comun A37 y el A50 de alto limite de fluencia.

Resistencia a Alargamiento minimo
Tipo de | Tensién minima de | traccién (kg/mm?) de rotura (%) Angulode | Didmetro del menor en
acero | fluencia (kg/mm?) Min Mix Probeta Probeta plegado | relacion al “d” de la probeta
corta larga
A37 24 37 45 25 20 180¢ 2d
A50 36 50 65 22 18 180¢ 2d

El acero de las barras debera ser soldable, al tope, por el método de resistencia eléctrica.

En las normas especiales referentes a las instrucciones para la ejecucidon de construcciones de
hormigdén armado, se especificara el uso de cada uno de los tipos de aceros indicados en la Tabla Il.
e) Inspeccién y extraccion de muestras: Cada cien (100) barras, o fraccion del mismo didmetro constituiran un lote.

De cada lote, la Inspeccién separard como minimo tres (3) barras, de cada una de ellas se cortaran dos (2) trozos. Con
cada uno de ellos se preparard la probeta para el ensayo de traccidn. La longitud minima de cada trozo serd la

siguiente:
Para diametros menores de 25 mm 11d + 160 mm
Para didmetros mayores de 25 mm 11d + 550 mm

d: didmetro de la barra en mm.

Los trozos se cortaran de barras rectas. Cada trozo se identificard con un nimero que sera el mismo
con que se identificard a la barra de la cual proviene. Cuando en un ensayo cualquiera, mas de la mitad de las probetas
de un mismo lote den resultado que no concuerde con lo especificado en la Tabla Il, el lote respectivo sera rechazado.

Si la mitad o menos de la mitad de las probetas correspondientes a un mismo tipo de ensayos dan
resultados que no concuerden con lo especificado, se podran realizar ensayos complementarios.

Para estos ensayos se extraera del mismo lote un numero de probetas igual al doble de las probetas
que dieron mal resultado. Cada probeta sera extraida de una barra distinta y todas seran sometidas al mismo ensayo
para el cual se obtuvieron resultados no satisfactorios.

Para la aceptaciéon del lote mediante ensayos complementarios sera necesario que todos los
resultados sean satisfactorios.

Si asi no fuese el lote serd rechazado.

Del lote aceptado con ensayos complementarios deberdn eliminar las barras que dieron mal
resultado, las que no podran emplearse en la obra.

Por mera inspeccién visual se podran rechazar aquellas barras que no se encuentren en las
condiciones exigidas por estas especificaciones para todo el lote al cual pertenecen.

9) JUNTA PREMOLDEADA FIBRO-BITUMINOSA:
a) Disposiciones generales: Este relleno consistira en fajas premoldeadas construidas por bagazo de cafia u otra fibra

utilizable de naturaleza celular tratadas quimicamente para impedir la putrefacciéon y ligadas entre si o impregnadas
uniformemente el todo con betun asfaltico.

Las tolerancias en sus dimensiones seran idénticas a las estipuladas para la junta bituminosa
premoldeada. Cumplira los siguientes requisitos cuando se la ensaye mediante los métodos AASHO T-42-42.
b) Absorcidn de agua: No sera superior al quince por ciento (15%) en volumen.

c) Recuperacion: No serd inferior al setenta por ciento (70%) del espesor primitivo de la muestra, efectuando la
medida una (1) hora después de la tercera aplicacion de la carga.

d) Compresién: La carga requerida para comprimir la muestra al cincuenta por ciento (50%) de su espesor previo al
ensayo, no deberd ser menor de 7 ni mayor de 52.5 kg/cm?, el material después de la compresién no mostrara una
pérdida mayor de tres por ciento (3%) de su peso original.

.
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f)  Extraccién de muestras: Se extraera una muestra por cada lote de 100 m lineales o fracciéon menor. Dicha muestra

tendrd el espesor especificado y una altura igual al total de la junta a utilizarse. El largo no serd inferior a 1m.

10) BETUN ASFALTICO PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS COLOCADAS:

a) Disposiciones generales: Cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los métodos indicados:

Ensayos Tolerancia Métodos
Peso especifico a 25/25 eC minimo 1.00 ASTM D-70-71-27
Punto de inflamacién vaso abierto 2C minimo 230.00 ASTM D-92-46
Penetracidn a 25 °C 40-50 ASTM D-5-25
Ductilidad a 25 °C, cm minimo 100 ASTM D-113-44
Punto de ablandamiento 2C 50-60 ASTM D-36-26
Pérdida de calentamiento a 163 2C, por 100 maximo 1.00 ASTM D-6-39
Penetracion 25 2C del residuo por 100 de la .
penetracién original minimo 75 ASTM D-5-25
Cenizas, por 100 maximo 0.5 ASTM D-128-40
Ensayo de Oliensis negativo LEMIT M-1-46

El betln asfaltico serd homogéneo, no contendrd agua, no formarda espuma al ser calentado a 175 °C.

b) Extraccidon de muestras: La extraccion de muestras se realizard de acuerdo a las instrucciones LEMIT 1-10-45. La

cantidad a enviar no sera inferior a 1 kg.

11) AGREGADO MINERAL PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS COLOCADAS:

a) Disposiciones generales: Serd un polvo mineral, preferentemente calizo, o bien talco industrial. Deberd quedar

uniformemente distribuido en el betun asfaltico.

Cumplird los siguientes requisitos cuando lo ensayen mediante los métodos indicados:

Ensayos

Tolerancia

Método

Contenido de agua, por 100

maximo 2

Mojado preferencial

satisfactorio

Método de Stanton

Carbonatos, expresados en carbonato de calcio por 100 en peso

(solamente para polvo calizo) minimo 75
Analisis granulométrico, por 100 en peso ASTM D-546-41
Pasa tamiz N2 80 (0.177mm) minimo 100
Pasa tamiz N2 200 (0.074mm) minimo 90

b) Extraccidon de muestras: La toma de muestras se realizard de acuerdo a la Instruccién LEMIT I-12-46. La cantidad

minima a enviar de 2 kg.

Articulo 59) EQUIPOS:
1) DISPOSICIONES GENERALES:

Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacion de la obra debera encontrarse en perfectas

condiciones. Deberan someterse a la aprobacién de la Inspeccién antes de su utilizacién y los mismos deberan ser
mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacion de la obra.

Si durante la construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccion ordenara su
retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones.
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Las tardanzas causadas por roturas o arreglos no dardn derecho a una ampliacion del plazo
contractual.

El equipo a utilizarse deberd quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo sera el
minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando completamente prohibido el retiro
de aquellos elementos que sean necesarios mientras dura la ejecucion, salvo aquellos deteriorados, que deberan ser
reemplazados. La aprobacion del equipo, cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el parrafo anterior,
la dara la Inspeccidn, por escrito.

El Contratista facilitard y prestara la ayuda necesaria, para la verificacion de: las balanzas y equipos
de pesaje de los materiales, aparatos de medida, y de todos otros instrumentos de trabajo o ensayo que se utilice en
obra. Cada equipo estara formado de:

2) MOLDES LATERALES:
Los moldes laterales serdan metdlicos de altura igual a la del espesor de los bordes de la losa, rectos,

libres de toda ondulacion y en su coronamiento no se admitird desviacion alguna. El procedimiento de unién a usarse
entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes laterales, debe impedir todo movimiento o juego en
aquel punto.

Los moldes tendran una superficie de apoyo, o base, una seccidn transversal y una resistencia que
les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigdn al colocarse, el
impacto y vibraciones.

La longitud minima de cada tramo o seccion de los moldes usados en los alineamientos rectos sera
de3m.

En las curvas se emplearan los moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas.

El Contratista deberd tener en la obra una longitud total de moldes que permita dejarlos en su sitio
por lo menos doce (12) horas después de la colocacion del hormigdn o mas tiempo si la Inspeccion lo juzga necesario.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran removidos y no se permitira nuevamente su empleo hasta
que no hayan sido reparados a entera satisfaccion de la Inspeccién.

3) EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA:
El Contratista debera disponer de un abastecimiento de agua de buena calidad y en cantidad

suficiente para todos los trabajos inherentes a preparar y curar el hormigén (si este fuera el método empleado),
incluyendo el riesgo de la subrasante o sub-base.

El equipo para la provisidon de agua sera de un tipo y capacidad que asegure la distribucion amplia y
de acuerdo con las exigencias del trabajo. El didametro minimo de la cafieria principal sera de 6,35 cm (2 %”).

El suministro inadecuado de agua sera suficiente para que la Inspeccién ordene la detencién de la
mezcladora. Aquella, cuando lo juzgue necesario, ordenara la colocacion de un tanque de 20.000 litros de capacidad
para reserva. En caso de que la provision de agua fuese insuficiente, la cantidad disponible se empleara primero en
asegurar el curado del hormigén que ya se hubiese colocado, y el resultado en la preparacién del nuevo hormigén, si
el procedimiento empleado en el curado requiere el uso de agua.

4) MEZCLADORA:

La mezcladora tendrd una capacidad para preparar en cada carga 750 dm® de hormigén por lo
menos. Tendra un dispositivo aprobado para regular el tiempo de mezcla que actuara automaticamente trabando la
palanca de descarga, durante el tiempo integro, librandose a su terminacién. El dispositivo estard asimismo equipado
con una camarilla la que se ajustara, para que advierta cada vez que la trabazon de la palanca desaparece.

Si el dispositivo referido se rompiera o este fuera de servicio se permitird trabajar al Contratista
mientras el dispositivo de tiempo se repara, con tal que instale un reloj de tiempo aprobado, que indique con claridad
la duracion del tiempo de mezcla. Si el dispositivo no se repara en el término minimo de una semana, el empleo
ulterior de la mezcladora sera prohibido.

.
Municipio

Secretaria de Obras y Servicios Publicos 5‘% BB Bahia Blanca

Pagina 69 de 98



DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

El equipo para medir la cantidad de agua debera apreciar el litro y estara arreglado de manera que
su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presion de la cafieria de agua. Al equipo de medicion
se le agregara un tanque auxiliar de modelo aprobado.

El tanque auxiliar tendra una capacidad por lo menos igual a la del tanque medidor. Este estara
provisto de un dispositivo automatico que permita cerrar la provision de agua cuando se haya proporcionado la
cantidad de agua deseada o requerida.

El tanque medidor estara equipado de una valvula o grifo exterior que permita la extraccion total del
agua medida, a los efectos de poder verificar la exactitud de la medicién, salvo que el mismo esté dotado de los
dispositivos adecuados que permitan apreciar en forma rdpida y con exactitud la cantidad de agua enviada a la
mezcladora la que no serda afectada por la inclinacion de ésta en cualquier direccidn. El mismo no deberd perder agua
y si el aparato de medicion falla en la provision de la cantidad justa de agua y debido al estado mecanico del mismo, se
suspendera el funcionamiento de la mezcladora hasta que se le efectien las reparaciones necesarias.

Las paletas internas del tambor de la hormigonera o mezcladora hasta que se desgasten mas de 2
cm, seran reemplazadas por otras nuevas.

5) EQUIPOS PARA PESAR LOS AGREGADOS:
El equipo para pesar los agregados para la preparacion del hormigén debera cumplir los requisitos

gue se detallan en los parrafos siguientes:
a) Definiciones: En estas especificaciones se usaran las definiciones siguientes:

El depdsito junto con su soporte, se considerara como silo del equipo para pesar los agregados desde
el cual estos se descargan en la tolva para pesarlos; la tolva incluye palancas de descarga, puertas y contrapesos con el
recipiente ocupado por la porcidn de agregado que se estd pesando; la balanza es el mecanismo utilizado para pesar.
b) Silo: Sera de tamafo y forma adecuados y suficientemente rigido para contener los agregados sin pérdidas. Sera
sostenido por una estructura rigida, colocada sobre una fundacién apropiada para mantenerlo en una posicién
correcta. Todo el conjunto sera de un tipo que permita su facil manejo, desarme y traslado.

c) Tolva: La tolva, de una forma y tamafio adecuado, suficientemente rigida para mantener y contener los materiales
sin que se produzcan pérdidas. Sus diferentes elementos llenardn las condiciones siguientes:
Puerta de descarga: La puerta de descarga, cerrara perfectamente bien para evitar pérdidas de materiales.

Estara provista de dispositivos de cierre que le permita volver al terminar la descarga del material a
su primitiva posicidn, obturando la boca de salida.

Esta operacion debera hacerse automaticamente.
Compartimentos: Si se ha de pesar mas de un agregado en una tolva, cada agregado sera puesto en compartimentos
separados de manera que cada uno pueda descargarse también separadamente y sus respectivas sobrecargas puedan
removerse en forma analoga.
Remocion de la sobrecarga: Debe contarse con los medios necesarios para que toda sobrecarga de agregados pueda

sacarse de la tolva ya sea mediante un orificio especial o colocando el fondo de depdsito a una distancia minima de 30
cm de la parte superior de la tolva. De esta manera sera facil la remocién de todo exceso de material.

d) Balanza: Las balanzas seran de los tipos siguientes:
e De cuadrantes graduados, sin resorte.
e De brazos multiples.

Si las balanzas son de cuadrantes graduados, ésta sera de tamafio tal que permita una lectura facil
desde el nivel del suelo. Las balanzas de brazo estaran equipadas con cuadrantes auxiliares que indiquen por lo menos
los ultimos 100 kg de carga de cada material. La aguja indicadora del cuadrante recorrerd por lo menos 15 mm de la
circunferencia graduada cuando se agregue un incremento de carga de 10 kg.

Las caracteristicas y materiales de las palancas, puertas, dispositivos de nivelacidn, conexiones,
indicadores, pesas y diales graduados deberan ser tales que se aseguren el funcionamiento exacto y normal de las
balanzas, debiendo cumplirse las siguientes estipulaciones:
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Valor de la graduacién minima: El valor de la graduacién minima de cualquier balanza no sera superior a 1 kg.

Tolerancias: Las balanzas seran proyectadas y construidas de manera que puedan mantenerse dentro de una
tolerancia maxima de cinco por mil (5%eo) de la carga neta colocada en la tolva.

Pesas de prueba: Toda instalacion de balanzas estara provista de diez (10) pesas de prueba de 25 kg, construidas con
acero fundido de buena calidad y su superficie se terminard de modo que no sea posible la adherencia de materias
extrafias. Debera llevar el sello de la Oficina de Pesas y Medidas de la Nacién.

Dispositivo _sonoro _indicador: Las balanzas estaran equipadas con una campanilla eléctrica u otro dispositivo

apropiado de advertencia para indicar el momento en que la tolva esta llena con la cantidad de cada agregado.
Instrucciones: El Contratista entregara a la Inspeccidn un ejemplar de las instrucciones completas para la instalacién y
ajuste de las balanzas y otro lo hara colocar en una parte visible del equipo.

Proteccidon de los mecanismos: Los mecanismos de la balanza especialmente los filos de apoyo deberan estar

protegidos para evitar que materias extrafias puedan dafiarlos, seran accesibles y sera de ajuste fécil. Seran protegidos
por medio de mamparas que impidan la oscilacion de la balanza por accién del viento.
Equipos para pesar Portland a granel: Cuando se utilice cemento a granel éste debe ser pesado. Para ello se dispondra

de una balanza de caracteristicas similares y capaces de pesar con la misma precisidon que la descripta para pesar los
demas agregados.

6) CAMIONES MEZCLADORES:
Se permitira el mezclado y transporte del hormigén por medio de camiones mezcladores tipo

“mixer”, previa aprobacién por escrito de la Inspeccion.
El equipo para el agregado de materiales debera ajustarse a lo establecido en el articulo 52 inciso 5 —
Equipos para pesar los agregados.

7) EQUIPOS PARA COMPACTAR Y TERMINAR EL AFIRMADO:
El Contratista contard con los siguientes elementos que constituyen un equipo. El nimero de

equipos debera ser tal que permita la terminacion de la obra dentro del plazo contractual.
a) Equipo general: Dos (2) o mas reglas de 3 m de largo, de material liviano apropiado que evite su deformacion.

Dos (2) o mas puentes de trabajo provistos de ruedas y construidos en forma tal que sean de facil
rodamiento y cuando se coloquen sobre los moldes laterales nunca en su parte inferior pueda tocar el afirmado.

Una (1) regla con dos (2) mangos para allanar longitudinalmente el afirmado, de no menos de 3,50 m
de lago y 15 cm de ancho, de modelo aprobado. Dos (2) reglas de madera con mango largo, con una hoja de 1,50 m de
largo y 15 cm de ancho.

Dos (2) correas de lona o de goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de 20 cm ni mas de 25 cm de
ancho y un largo por lo menos de 50 cm superior al ancho del afirmado. Cuatro (4) o mas escobillas de tipo aprobado
de no menos de 45 cm de ancho, fabricada con fibras de esparte de buena calidad, de no mas de 15 cm de largo,
provista de un mango de una dimensién que exceda en 50 cm del semiancho del afirmado. Una regla de exactitud
comprobada para el contraste de todas las otras reglas allanadoras que se emplean en la Obra. Esta regla Patron sera
de acero o aluminio, de una longitud minima de 3 m de manera tal que permita conservar su exactitud. Dos (2)
pisones de un peso minimo de 15 kg cuya base tenga 10 cm de ancho.

Un (1) gdlibo para verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rigida que se mueva por
medio de rodillos que se apoyan sobre los moldes. Esta viga estara provista de dientes metalicos separados entre si un
minimo de 20 cm y que permitan ser ajustados en profundidad.

Uno o mas vibradores mecanicos del tipo aprobado y manejo manual capaces de transmitir
vibraciones al hormigén en frecuencias no menores de 3500 pulsaciones por minuto.

Una madquina espaciadora terminadora vibradora accionada mecdnicamente. La terminadora
vibradora sera de tipo aprobado por la Inspeccion y constara ademas de las cuchillas, de un sistema vibratorio del tipo
masa, o bien del tipo externo, capaz de producir un minimo de 3500 pulsaciones por minuto. Cuando las vibraciones
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son del tipo externo las unidades vibradoras podran estar colocadas sobre las cuchillas o sobre bandejas con bordes
de ataque redondeados de radio minimo de 5 cm.

El nimero de unidades vibradoras sera tal que la amplitud de vibracidn resulte aproximadamente
uniforme en todo el ancho de calzada.

En ningun caso el nimero de unidades serda menor de una (1) y cada tres (3) metros de ancho de
calzada. Las unidades vibratorias actuaran sincrénicamente.

Tipo Interno: Las unidades vibradoras iran ubicadas a distancias uniformemente espaciadas entre si,
siendo su separacion no mayor del doble del radio del circulo dentro del cual la vibracion es visiblemente efectiva.
Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizado, el hormigdn resultante debera quedar perfectamente compactado y no
debe producirse segregacion de los materiales componentes.

b) Equipo adicional: El Contratista debera contar también en obra con todas las herramientas menores y todo aquel
equipo necesario que le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones.

En caso de que se autorizara la ejecucion de trabajos nocturnos deberad instalar un servicio adecuado
de iluminacion.

c) Maquinas pavimentadoras especiales: Se permite el uso de este tipo de maquinas, previa aprobacion por escrito

de la Inspeccion.
d) Madquina extractora de testigos: El Contratista dispondra en obra y a disposicién de la Inspeccion, una maquina

extractora de testigos de hormigdn montada sobre camion.

La maquina sera del tipo “Calix” o similar. Permitira extraer testigos cilindricos rectos de didmetro
comprendido entre 14 y 16 cm.

En pavimento de espesor menor de 0.20 m el tiempo maximo de extraccidn por testigo sera de 50
minutos. Estard equipada con sus correspondientes mechas y municiones
e) Moldes para ensayo de compresion: El Contratista dispondra en obra, a disposicidon de la Inspeccion, seis (6)

moldes cilindricos metadlicos, bien rigidos, de bases paralelas y perpendiculares al eje, con sus correspondientes bases
de ajuste estanco. Permitiran elaborar probetas de hormigdn de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura.
f)  Cono de asentamiento: El Contratista dispondra en obra un cono metalico de Abrams para medir el asentamiento

del hormigon.

Articulo 62) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
1) DISPOSICIONES GENERALES:
Los procedimientos constructivos seran los que la técnica mds perfeccionada aconseja y se

reajustaran a estas Especificaciones.

El personal obrero tendrd la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada
el trabajo que se le origina, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a
lo especificado.

El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o el que dificulte la realizacién de la
obra en forma satisfactoria, debera ser retirado de los lugares de trabajo.

2) COLOCACION DE MOLDES:
Los moldes se colocaran sobre la subrasante firme y compacta, de conformidad con los

alineamientos y pendientes indicados en los planos; se los unird rigidamente para mantenerlos en correcta posicién y
se empleara para fijarlos no menos de una estaca o clavo por metro lineal. Los moldes deben apoyar bien sus bases
para que se mantengan firmes en toda su longitud. Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos,
la construccidn de rellenos de tierra u otros materiales.

Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccién podra exigir la colocacién de estacas
apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido. La exactitud de la colocacion de los
moldes, tanto en la alineacién como en pendientes, sera controlada para asegurarse de que respondan a las asignadas
en los planos.
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El Contratista deberd tener en la obra una cantidad suficiente de moldes para que no sea necesario
sacarlos antes de que el hormigdn tenga doce (12) horas como minimo de colocacion.
Los moldes deberdn limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se emplean de nuevo. Las
juntas o uniones de los moldes serdn controladas con una regla de 3 m y toda variacién comprobada superior a 3 mm
se la hara desaparecer antes de iniciar el hormigonado. No se permitira hormigonera hasta que estén colocados todos
los moldes de la cuadra y la Inspeccion dé su aprobacién por escrito.

3) COLOCACION DE LA ARMADURA:
El esfuerzo metdlico, si los planos y otros documentos del proyecto previeron su empleo, se ubicara

en la forma indicada en éstos.

Las barras deberdn presentar su superficie limpia, libre de pintura, grasa o sustancias que
disminuyan su adherencia en el hormigon.

Debera asegurarse la correcta ubicacion de la armadura y, a tal efecto, se la suspendera
longitudinalmente y transversalmente, con un dispositivo efectivo que deberd tener la previa aprobacion de la
Inspeccién. Se evitard la deformacién de la armadura durante la distribucion del hormigén.

El empalme de las armaduras se hara con un recubrimiento minimo de cuarenta (40) veces el
didmetro de las barras a unir. La mayor cantidad en material exigida por los recubrimientos en las barras se
considerara incluida en el precio unitario contratado.

4) MEDICION DE LOS MATERIALES:
Todos los materiales se medirdn en peso. No se permitird preparar pastones donde es necesario

utilizar fracciones de bolsas de cemento, salvo el caso de que el Contratista decida pesar el cemento que va a utilizar.

La arena y cada una de las graduaciones de agregado grueso, que se indican en el Capitulo de
materiales, se pesaran separadamente.

Para la medicién de cemento a granel se dispondra de una balanza exclusivamente dedicada a pesar
este material. Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y de superficie seca, sera necesario corregir
las pesadas correspondientes a aquellas y al agua de mezclado, de acuerdo a los por cientos variables de humedad
superficial de los agregados.

El objeto perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigdn. Si en el momento de medir los
agregados existiesen varias pilas o depdsitos de la misma graduacién, pero de distinto contenido de humedad
superficial, se empleara material proveniente de una pila o depdsito hasta agotarlos. Recién entonces se empleara
material de otra pila o depésito. La instalacién utilizada para medir los materiales estara aislada en forma tal que las
vibraciones o movimientos de la planta provocados por su funcionamiento, por vehiculos o por otra causa cualquiera,
permita realizar las mediciones operando la planta a plena marcha con las precisiones indicadas. El agua podra
medirse en peso o volumen.

En cualquiera de los casos, el dispositivo de medicion debe entregar la cantidad deseada con una
precision minima del cinco por mil (5%o).

El Contratista no recibird compensacidn alguna por el hormigdn que sea rechazado por defectos o
mal manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

5) MEZCLADO:

Los materiales se mezclardn mecdnicamente hasta que el cemento se distribuya uniformemente y
resulte un hormigdén homogéneo y de color uniforme.

Cada carga permanecera en la hormigonera noventa (90) segundos como minimo. El tiempo de
mezcla se cuenta desde el instante en que todos los materiales, incluso agua, estén en el tambor de la hormigonera y
hasta que se inicia la descarga dentro del balde o cuchardn distribuidor. Si a juicio de la Inspeccidén no es satisfactorio
el hormigdén preparado con el tiempo minimo empleado, se lo aumentard hasta obtener una mezcla
convenientemente batida.
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La hormigonera funcionara a la velocidad indicada por su fabricante. En ningun caso el tambor
tendra una velocidad menor que quince (15), ni mayor de veinte (20) revoluciones por minuto.

El agua serd inyectada automaticamente dentro del tambor junto con los agregados cuidando de que
la consistencia de todas las cargas sean uniformes. La hormigonera no se hara funcionar con una carga mayor a la
capacidad indicada por la fabrica, salvo que lo autorice por escrito la Inspeccion.

Los materiales se mezclaran solamente en la cantidad necesaria para su inmediato empleo.

El periodo de tiempo que transcurre desde la mezcla hasta el momento de la colocacion sobre la
subrasante no excedera de los cuarenta y cinco (45) minutos y los vehiculos empleados en esos transportes estan
equipados con dispositivos que mueven la mezcla durante todo el viaje.

Se exigira una consistencia uniforme en toda remesa de hormigdn y cualquier porcion de ella cuyo
asentamiento esta fuera de los limites establecidos, sera rechazada.

6) HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO:
Solo se permitira la preparacion de hormigones, cuando la temperatura ambiente, a la sombra y

lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de dos grados centigrados (22C) y continte en ascenso.

No se permitira colocar hormigdén cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos de toda
fuente artificial de calor sea menor de cinco grados centigrados (52C) y continle en descenso excepto si se toman las
debidas precauciones para proteger la calidad del hormigdn.

En cualquiera de los casos, el Contratista sera el Unico responsable si el hormigdn colocado en obra
no cumple los requisitos especificados.

7) COLOCACION DEL HORMIGON:
Sobre la subrasante, tal como se ha especificado anteriormente y mientras se encuentre humeda y

resistente, se colocara el hormigdn en descargas sucesivas y se las distribuird en todo el ancho, con un espesor tal que
al consolidarlo y terminarlo resulte de acuerdo con las dimensiones de la seccidn transversal indicada en los planos.

Si al ser depositado y desparramado el hormigdn se hubiera producido segregacion de algunos de
sus materiales componentes, estos serdan remezclados con palas hasta corregir dicha deficiencia.

El hormigdn se colocara sobre la subrasante de tal manera que requiera el minimo de manipuleo y se
mantendra el avance del hormigonado en sentido al eje de la calzada.

El hormigoén sera llevado contra los moldes mediante el uso de palas y azadones para que entre en
intimo contacto con la superficie interna de aquellas antes de que se inicien las operaciones de terminacion.

Cualquier cantidad de material adicional que se necesite extender se hara empleando palas,
guedando prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo.

El hormigdn que después de cuarenta y cinco (45) minutos de haber sido preparado no hubiese sido
colocado, o el que muestra evidencias de haber iniciado el fraguado, serd desechado.

No se permitird ablandarlo con o sin agregado de agua y cemento adicionales.

En la zona de pavimento que estd en contacto con los moldes y juntas se incrementara la
compactacion mediante la insercién de un vibrador mecanico de manejo manual, que se hara desplazar a lo largo de
moldes y juntas.

El personal destinado a las tareas de colocacion del hormigén debera usar botas de goma.

La colocacién del hormigdn se hara en forma continua entre juntas.

8) JUNTAS:

Las juntas se construiran de acuerdo al tipo y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto, a fin de mantener las tensiones que soporta el hormigdn dentro de los limites admisibles,
previniendo la formacidn de fisuras y grietas irregulares.

Todos los tipos de juntas deberan ser rectas, no admitiéndose desviaciones mayores de 1 cm.

a) Junta transversal de expansion: Su objeto es disminuir las tensiones de compresion, proveyendo un espacio entre

losas, que permita el movimiento de la estructura de hormigdn cuando se expande.
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Estas juntas se construiran a las distancias establecidas en los planos. Serdn transversales del tipo y
dimensiones que en aquellos se fijan y se colocaran perpendicularmente al eje y a la superficie.

La junta premoldeada fibro-bituminosa deberd separar completamente las losas adyacentes en todo
el ancho y espesor. Se le practicaran los agujeros del tamafio exacto de los pasadores y se ubicaran en su lugar antes
de colocar el hormigon.

Las barras pasadoras se colocaran paralelas al eje longitudinal y a la superficie del afirmado, a cuyo
efecto se emplearan soportes adecuados.

En las partes indicadas en los planos, se pintaran con una mano de aceite pesado antes de su
colocacién y posteriormente se engrasaran.

En un extremo de los pasadores, se ubicara la vaina o tubo de expansion de longitud indicada en los
planos, que llevara una tapa de cierre.

Después de terminado el curado y antes de librarse al transito, se llenara el espacio vacio existente
sobre la junta premoldeada fibro-bituminosa con el mastic asfaltico para el sellado de juntas.

b) Junta transversal de contraccidn: Su objeto es controlar el agrietamiento transversal al disminuir las tensiones de

traccién que se originard cuando la losa se contrae y las tensiones que causan alabeo producido por diferenciales de
temperatura y de contenido de humedad en el espesor de la losa. La distancia maxima entre juntas sera de 3 m. La
profundidad de la ranura superior no debe ser inferior al cuarto del espesor de la losa.

Las barras pasadoras se colocardn paralelas al eje longitudinal y a la superficie de la subrasante, a
cuyo efecto se emplearan los soportes indicados en los planos. La mitad del pasador sera pintado con una mano de
aceite pesado y engrasada para permitir el desplazamiento en la losa.

Después de terminado el curado y antes de librarse el transito, se llenard el espacio vacio existente
en la parte superior de la junta con mastic asfaltico para el sellado de juntas.

c) Junta longitudinal de articulacidon: Se ejecutan para controlar el agrietamiento longitudinal, espaciandose a

intervalos de 2.50 a 4.00 m como maximo.

Estas juntas se construirdn de acuerdo a lo establecido en los planos. La profundidad de la ranura
superior no debe ser inferior al cuarto del espesor de la losa. Las barras de unién se colocaran perpendiculares al eje
longitudinal y paralelas a la superficie del afirmado, a cuyo efecto se emplearan los soportes indicados en los planos.

Después de terminado el curado y antes de librar el pavimento al transito, se llenara el espacio vacio
existente en la parte superior de la junta con mastic asfaltico para el sellado de juntas.

d) Juntalongitudinal ensamblada (bordes libres): Estas juntas se construiran del tipo y en la ubicacidn establecida en

los planos.

La seccion ensamblada se ejecutara mediante moldes metalicos especiales. Una cara se deberd
pintar con pintura asfaltica.

El espacio vacio existente en la parte superior de la junta se llenara con mastic asfaltico para el
sellado de juntas.
e) Junta de construccidn: Estas juntas se construiran del tipo y en la ubicacidn establecida en los planos y en la unién

de distintas etapas de hormigonado.

Seran del tipo ensamblada y se colocaran barras pasadoras. La seccion ensamblada se ejecutard
mediante moldes metalicos especiales

El espacio vacio existente en la parte superior de la junta se llenara con mastic asfaltico para el
sellado de juntas.
f)  Juntas especiales: Se permitird la construccion de otros tipos de juntas, siempre que esté fehacientemente
demostrado su correcto funcionamiento y tenga la aprobacidn por escrito de la Inspeccion.
g) Corddn embutido: Se construiran en la terminacién del pavimento y del tipo establecido en los planos.

Se colocard una junta premoldeada fibro-bituminosa y en la parte superior se llenard con mastic
asfaltico para el sellado de juntas.
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9) ENRASADO Y CONSOLIDACION:
Inmediatamente después de colocado el hormigéon sera desparramado, enrasado y consolidado

mediante una maquina espaciadora terminadora vibradora accionada mecdnicamente, excepto en los tramos en
curvas donde se permitira la consolidacién con vibradoras manuales.

El nUmero minimo de pasadas de la maquina sera de dos (2), pero se evitara el pasaje de un nimero
excesivo de veces sobre una misma superficie, ya que ello provocaria el aflojamiento del mortero.

Las zonas proximas a los moldes y a las juntas seran enérgicamente apisonadas y por lo menos un
obrero estard dedicado a esta operacion.

El avance de la mdquina abre los moldes se realizard suavemente, sin que se produzcan altos de
aquella, ni otras variaciones que afecten la precision de la terminacion.

10) TERMINACION DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO:
a) Alisado longitudinal: Terminado el enrasado precedentemente indicado, se efectuara el alisado longitudinal. La

superficie total de la losa sera nuevamente alisada con una regla longitudinal con mangas en sus extremos. Se pasara,
pardndose los dos obreros que deben manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigén este todavia
plastico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado. Los sucesivos avances de esta regla se efectuaran en una
longitud maxima igual a la mitad del largo de ésta.

b) Extraccion de la lechada superficial: Todo exceso de agua o materias extrafias que aparecieran en la superficie

durante el trabajo de acabado no se reintegraran al hormigdn, sino que se retiraran hacia los moldes y fuera de la
superficie de la losa.
c) Pasaje de la correa: Cuando la superficie del hormigdn esté libre de exceso de humedad y justamente antes de su

fraglie inicial sera terminada con la correa. Esta se pasard con movimientos cortos de vaivén y normales al eje
longitudinal del afirmado y acompafiados de un movimiento de avance. Las correas se limpiaran después de cada dia
de trabajo y se reemplazardn cuando se encuentren desgastadas.

d) Terminacidn final con correas: La terminacion final se realizara colocando la correa normalmente al eje del

afirmado y haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal.
Esta operacion se efectuara sin interrupcién en toda longitud de la losa.
e) Terminacidn final con cepillo: Después de la operacion anterior, se efectuara un terminado con el empleo de

cepillos adecuados. Estos se pasaran perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado.
La superficie resultante debera estar libre de zonas porosas y con una textura uniforme.
f)  Terminacidén de los bordes: Los bordes de las losas se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial de

radio adecuado en el momento en que el hormigdn inicie su endurecimiento.

11) CONTROL DE LA SUPERFICIE:
La lisura superficial se controlard con una regla de 3 m de largo, tan pronto como se haya endurecido

lo suficiente.

Esta operacidn no se realizara antes de haber transcurrido por lo menos doce (12) horas contadas a
partir del momento de la colocacion del hormigon.

Para efectuar esta comprobacion, el Contratista hara limpiar perfectamente la superficie.

Esta confrontacion se realizard longitudinalmente en lineas paralelas al eje de la calle, de acuerdo a
la indicacion de la Inspeccidn. La regla se apoyara sobre la superficie.

Si las ordenadas medidas entre el borde inferior de la regla de 3 m de longitud y la superficie no
excedan, en ninguln punto, de 3 mm, se considerara cumplida esta especificacion.

Si las ordenadas medidas exceden de 3 mm y son menores o iguales que 10 mm, el Contratista
optara entre:
a) Correccidn de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste: Para emparejar la superficie no se permitira

emplear martillos ni herramientas de percusion.
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Todos los trabajos seran por cuenta del Contratista, quien no percibird por ello compensacion
alguna.
b) Demolicidn y reconstruccidn de la zona defectuosa: Todos los trabajos serdn por cuenta del Contratista, quien no

percibird por ello compensacion alguna.

Se entenderd por zona defectuosa la superficie limitada por juntas (longitudinal, transversal, de
contraccidn, etc.) o juntas y bordes de hormigdn.

Si la diferencia excediera de 10 mm, se demolera y reconstruird integramente la zona defectuosa.
Todos los trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista, quien no recibira por ello compensacién alguna.

12) CURADO:

Después de completarse los trabajos de terminacién y tan pronto lo permita el estado de la
superficie deberd comenzar el curado del hormigén.

Para el curado pueden usarse cualquiera de los procedimientos detallados a continuacion:

a) Tierra inundada: Tan pronto como el hormigén haya endurecido superficialmente, se cubrira con arpilleras
himedas que se colocaran en piezas de ancho no menor de 1m.

Se colocaran de manera que cada pieza se superponga con la préxima en unos 15 cm y se agregara
agua, tanto de dia como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente humedad.

Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total se recubrird con una capa de tierra
de un espesor minimo de 5 cm. A la tierra asi extendida se le agregara una cantidad suficiente de agua para cubrirla
integramente y se la mantendra en estado de inundacién durante el término minimo de diez (10) dias, si la tierra de
referencia llegara a tener un espesor menor del indicado, se le agregara la cantidad faltante, hasta obtener el espesor
minimo establecido. Antes que se libere al transito se retirara la tierra.

b) Pelicula_impermeable: Este método consiste en el riego de un producto quimico, el que se efectuard

inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la superficie recién terminada.

Debera quedar una pelicula impermeable, fina y uniforme adherida al hormigén, la que serd opacay
pigmentada de blanco.

La aplicacion se hara por medio de un pulverizador mecanico en la cantidad por metro cuadrado que
sea necesario para asegurar la eficiencia del curado, el que debera ser aprobado por la Inspeccién.

El Contratista dispondrd en obra una pelicula de polietileno, de las caracteristicas establecidas en el
articulo 62 inciso 12-c), en la cantidad necesaria para cubrir el trabajo ejecutable en un dia de labor. Dicha ldmina serd
utilizada en los casos eventuales de lluvias o por deterioro del equipo de aplicacién del producto.

c) Pelicula de Polietileno: La pelicula a utilizar serd de veinte (20) micrones de espesor como minimo. Su provisidn se

hard en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante doce (12) dias. El extendido de la pelicula se
realizara dentro de las cuatro (4) horas de haber concluido las operaciones de terminacion de la superficie. En los
lugares donde deben superponerse distintas porciones de pelicula, deberdn solaparse convenientemente. Una vez
extendida sobre la superficie se la cubrird con tierra en una capa de aproximadamente 5 cm de espesor. El empleo de
la misma pelicula en distintas oportunidades podra ser autorizado, siempre que a juicio de la Inspeccidn, los
deterioros que presenta no alteren el correcto curado del hormigon.

13) PROTECCION DEL PAVIMENTO:
El Contratista deberd proteger cuidadosamente la superficie del hormigén hasta la apertura a la

circulacién, para lo cual se deberan colocar el nimero necesario de personas para cuidar que no transiten ni
remueven las barreras. Igualmente deberd colocar las sefiales necesarias para indicar los lugares por donde puede
hacerse la circulaciéon. De noche se emplearan faroles en las barreras y en todo sitio de peligro. Cuando las
necesidades de la circulacién exijan el cruce de calzada, debera colocar puentes u otros dispositivos adecuados para
impedir que se dafie el hormigdn. Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista
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14) APERTURA DEL PAVIMENTO A LA CIRCULACION:
La cuadra permanecera cerrada al transito durante un periodo no menor de veinte (20) dias

contados a partir de la fecha de hormigonado.

Articulo 79) RECEPCION DEL PAVIMENTO:
1) DISPOSICIONES GENERALES:
La recepcion parcial o total de un pavimento se realizara previa verificacién del espesor y la

resistencia del hormigdn de acuerdo a las normas que se indican a continuacion.

La superficie de calzada contratada se subdividira en dos clases de zonas:
c¢) Cuadra completa.
d) Bocacalle.

En las calles de doble calzada, separadas por una rambla central, se recepcionara ambas calzadas y
bocacalles.

Estas verificaciones servirdn de base para adoptar, para cada zona, uno de los tres temperamentos
que se indican a continuacion:
a) Aceptacion del pavimento comprendido dentro de la zona.
b) Aceptacion del pavimento comprendido dentro de la zona, mediante una penalizacion que consistird en un
descuento en el precio unitario de contrato a una multa de valor equivalente, de acuerdo en lo que se indique en las
Especificaciones Legales Particulares para la obra.
c) Rechazo del pavimento dentro de la zona.

2) EXTRACCION DE TESTIGOS:
Para la determinacién del espesor y resistencia de las obras se extraeran, como minimo, seis (6)

testigos por cuadra y tres (3) testigos por badén en bocacalle. El diametro aproximado de los testigos sera de 15 cm.
La ubicacion de los testigos a extraer lo determinard la Inspeccidon, de forma tal que se obtengan resultados
representativos de la zona a verificar.

En el acto de extraccion de los testigos deberan encontrarse presentes el representante de la
Inspeccion y el Representante Técnico del Contratista. Si por cualquier motivo en el momento de realizarse la
extraccion no se encontrase presente el Representante Técnico del Contratista, queda sobre entendido que éste
acepta en un todo el acto realizado.

Extraido cada testigo, el mismo sera convenientemente identificado. Finalizada la jornada se labrara
un acta por triplicado donde constaran: fecha de extraccién, nombre de la calle y progresiva, numero especial de cada
testigo y demds datos que permitan facilitar su identificacion. Estas actas seran firmadas por los representantes de las
partes citadas anteriormente, quedando original y duplicado en poder de la Inspeccion y el triplicado en poder del
Representante del Contratista.

En el caso de que la Inspeccidn deseara extraer otros testigos a realizar otras mediciones, ademas de
las fijadas, debera comunicarle al Representante Técnico del Contratista, a efectos de su comparencia al acto.

En el acto correspondiente se dejara constancia del motivo por el cual se extraerdn estos testigos
adicionales.

Finalizada la extraccion de testigos, estos seran transportados al Laboratorio que indique la
Inspeccion.

Inmediatamente después de realizada la extraccion, el Contratista deberd rellenar los agujeros
producidos, con hormigdn de caracteristicas similares al empleado en la construccion.

Si las verificaciones efectuadas sobre la mayoria de los testigos dan resultados satisfactorios y
solamente en algun testigo se observaran deficiencias notables, se deberan extraer testigos suplementarios, en los
lugares que indique la Inspeccidn, a fin de determinar las losas que tienen estas deficiencias, para proceder a su
rechazo.
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3) MEDICION SOBRE LOS TESTIGOS:
El espesor de cada testigo serd determinado como promedio de cuatro (4) mediciones. Dichas

mediciones se efectuaran al milimetro. El promedio se redondeara al milimetro entero mas préximo. Una de las
mediciones se tomara segun el eje del testigo cilindrico y las restantes segun vértices de un triangulo equilatero
inscripto en una circunferencia de 10 cm de diametro. El didametro de cada testigo sera calculado en base a cuatro (4)
mediciones de circunferencias. Dichas mediciones se efectuaran al milimetro. La media aritmética de las cuatro (4)
mediciones, redondeando al milimetro entero mas préximo, permitird obtener la circunferencia media y ésta, el
diametro medio, que se redondeara al milimetro entero mas préximo. Las mediciones de circunferencias se haran:
una a los 2 cm de cada una de las bases del testigo, total dos (2) y las otras (2) una a 3 cm hacia arriba y otraa 3 cm
hacia abajo, contados a partir de la mitad de la altura del testigo. (Fig. 1).

La superficie del testigo se calculard en base al diametro medio y se redondeard al centimetro
cuadrado mas proximo.

o
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Figura 1

La resistencia de rotura a compresion de cada testigo se determinara después de haber preparado
las bases de aquel. Dichas bases seran esencialmente planas. El plano de cada base formara un angulo menor de cinco
grados (52) con una recta perpendicular al eje del testigo en el punto considerado. Antes de ser sometido al ensayo de
resistencia a compresion, los testigos seran completamente sumergidos en agua a temperatura ambiente, durante un
tiempo comprendido entre cuarenta (40) y cuarenta y ocho (48) horas. Los testigos seran ensayados inmediatamente
después de haberlos sacado del agua y en estado humedo.

Los testigos se ensayaran a la compresién preferentemente a la edad de veintiocho (28) dias. En el
caso de que los testigos fuesen ensayados a otra edad, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera reducida para
obtener la resistencia correspondiente a la edad de veintiocho (28) dias.

Los resultados de resistencia a la compresidén obtenidos sobre los testigos seran reducidos a una
esbeltez (relacién contra la altura y el didmetro) igual a dos (2) de acuerdo al factor K de reduccién que se indica a
continuacion:

h/d K

2.00 1.00
1.75 0.93
1.50 0.95
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1.25 0.93
1.10 0.90
1.00 0.85
0.75 0.70
0.50 0.50

h: altura de la probeta.
d: didmetro de la probeta

La resistencia de rotura a la compresién de cada testigo se expresara en kilogramos por centimetro
cuadrado (kg/cm?).

La maquina empleada para realizar el ensayo de rotura a la compresién tendrd un cabezal mévil
provisto del correspondiente dispositivo de calote esférico. Las cargas indicadas podrdn estar afectadas de un error
maximo admisible del uno por ciento (1%).

4) ESPESOR Y RESISTENCIA DEL HORMIGON:
Se considerara como espesor del hormigdn de una zona (cuadra o bocacalle) al promedio (e,,) de los

espesores de los testigos extraidos en la misma. Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (e. + 1 cm), siendo e,
el espesor tedrico, se tomara para el calculo del promedio (e.,) a: (e =e.+ 1 cm).

Se considerard como resistencia a la compresién del hormigdn de una zona (cuadra o bocacalle) al
promedio (R.) de las resistencias de los testigos extraidos en la misma.

5) CONDICIONES DE ACEPTACION, ACEPTACION CON DESCUENTO Y RECHAZO DE UNA ZONA DE PAVIMENTO:
La aceptacidn de una zona se realizara considerando al mismo tiempo el espesor promedio (e.) y la

resistencia (Rn,) del hormigdn.
Para establecer las condiciones de aceptaciéon de una zona se determinara el nimero (C) llamada
Capacidad de carga. Este nimero sera igual al producto del cuadrado del espesor medio por la resistencia media.
C=e, .*R,
El espesor medio se expresard en centimetros y la resistencia media en kilogramos por centimetro
cuadrado. La capacidad de carga resultard expresada en kilogramos.
a) Aceptacidn sin descuento: Si el nimero (C) correspondiente a la zona considerada es igual o mayor que el

producto del noventa y cinco por ciento (95%) de la resistencia tedrica (R,) por el cuadrado de la diferencia entre el
espesor tedrico (e;) y 3 mm, es decir:

2
0.95R, % (e,—0.30]
La zona de hormigdn sera aceptada y no se aplicara descuento alguno.
b) Aceptacion con descuento: Si el nimero (C) esta comprendido entre el valor de (C) dado en el inciso a) y el valor

que resulta al efectuar el producto del ochenta y uno por ciento (81%) de la resistencia tedrica (R.) por el cuadrado de
la diferencia entre el espesor tedrico (e;) y 1 cm, es decir:
2
0.81R,x(e,—1]

La zona serd aceptada y se aplicard un descuento, por unidad de longitud o superficie de la zona,
igual a la unidad, menos el espesor medio al cuadrado por la resistencia media (R,) sobre el espesor tedrico (e;) al
cuadrado por la resistencia tedrica (R;), es decir:

e xR,
e, %R,
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c) Rechazo por falta de espesor: Si el espesor promedio (e,) de la zona es menor que el espesor tedrico (e;) menos 1
cm, es decir:

e—1
La zona sera rechazada por falta de espesor.
d) Rechazo por falta de resistencia: Si la resistencia promedio (R,) de la zona es menor que el ochenta y uno por

ciento (81%) de la resistencia tedrica (R:), es decir:
0.81R,

La zona sera rechazada por falta de resistencia.

e) Zonas rechazadas: En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los incisos c) y d), sera facultativo de
la Inspeccién ordenar su demolicién y reconstruccién con hormigén de calidad y espesor satisfactorios, cuando a su
juicio, la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera de las obras. En este caso el
Contratista debera ejecutar la demolicién y reconstruccién de la zona de corddn cuneta o badenes a su exclusivo cargo
y sin compensacion alguna.

Si en cambio en opinion de la Inspeccién, no hay probabilidad de roturas inmediatas se permitird
optar al Contratista entre dejar la zona defectuosa sin compensacién ni pagos por la misma y con la obligacion de
realizar su conservacién en la forma y plazos contractuales, o removerlas y reconstruirlas en la forma indicada
anteriormente.

El Contratista no recibird ninguna compensacién por los materiales o mano de obra, etc., empleados
en la remocion y reconstruccion de las obras defectuosas.

Articulo 82) CONSERVACION:

Los trabajos de conservacidon consistiran en la manutencidon de la superficie hormigonada en
perfectas condiciones durante el periodo que se fija en las Especificaciones Legales para la obra.

Cualquier defecto que se produzca en el hormigdn o en las juntas serd corregido inmediatamente. En
las juntas el material de relleno sera colocado, previa limpieza efectiva de la misma, con el material especificado
correspondiente.

Los trabajos de conservacién seran a exclusivo costo del Contratista.

Articulo 99) MEDICION:

La calzada se medira en metros cuadrados de pavimento terminado multiplicando los anchos por las
longitudes ejecutadas. Si por negligencia del Contratista, el ancho de calzada ejecutado fuera superior al del proyecto,
se adoptard el ancho establecido en este.

Cuando no se construya corddn integral, el ancho serd establecido en los planos o fijados en su
reemplazo por la Inspeccidn, y se medird de borde a borde de la calzada.

Cuando se construya corddn integral, el ancho sera establecido en los planos o fijados en su
reemplazo por la Inspeccidn, y se medira entre bordes internos de la calzada.

De figurar la construccién del cordén de hormigdn en item aparte, este se medira en metros lineales
siguiendo la linea media de la seccion transversal.

Articulo 109) FORMA DE PAGO:
La superficie en metros cuadrados certificados se pagara al precio unitario contratado, quedando

incluido en este precio todas las operaciones descriptas en estas especificaciones como asi los gastos de materiales,
equipos, mano de obra, etc.

Cuando se especifique, construccidon de cordodn integral, comprende también la construccion del
mismo, en los lugares fijados en los planos. De figurar la construccién del cordén de hormigdn en item aparte, este se
pagara al precio unitario contratado.
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OMISION DE ESPECIFICACIONES:
La omision aparente de especificaciones, planos o especificaciones suplementarias referentes a

detalles, o la omisién aparente de la descripcidon detallada concerniente a determinados puntos, serd considerada en
el sentido de que solo debe prevalecer la mejor practica general establecida y, también que Unicamente se emplearan
materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra se hardn en base al espiritu de que se
desprende de lo establecido en el parrafo anterior.

DEPARTAMENTO VIALIDAD
OFICINA TECNICA
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SELLADO DE JUNTAS

Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra, a la brevedad posible e indefectiblemente antes de su librado al
transito, se procederad al sellado de las juntas para lo cual se efectuaran los trabajos que se detallan a continuacién:

1.Limpieza de las juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera de eliminar el polvo y cualquier otro

material extrafio.

2.Secado de las juntas, si éstas estuvieran humedas, con empleo de aire caliente u otro método aprobado por la
Inspeccion.

3.Imprimacic’>n de la junta con un producto compatible con el material termoplastico a utilizar para el llenado de

las mismas.

4.sellado de las juntas con un material termopldstico basado en asfalto y caucho natural o sintético, existentes
en el mercado, de reconocida calidad tipo IGAS MASTIC o similar, que cumplimente la norma A.S.T.M. 1190. Este
material se calentard en calderas o recipientes provistos de bafo de aceite, no permitiéndose bajo ningin
concepto que la llama del elemento calefactor incida directamente sobre el recipiente que contiene el producto.
El calentamiento se hara de manera de mantener la temperatura del producto dentro de los limites especificados
por el fabricante, de manera de evitar sobrecalentamiento y los calentamientos prolongados que reduciran
notablemente las propiedades del material. La caldera estara provista de un termdémetro perfectamente visible,
siendo importante asimismo que esté provista de un agitador para remocién permanente del material fundido de
manera de evitar sobrecalentamientos locales. Una vez fundido el producto y alcanzada la temperatura deseada
se procedera al sellado de las juntas, utilizando recipientes provistos de picos especiales para el vertido del
mismo. Luego se quitara todo el exceso de material en la junta con algin elemento cortante.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SOBRE CORTES DE CALZADA Y VEREDAS

Articulo 19) GENERALIDADES:

Las Empresas Contratistas, privadas, oficiales o particulares que efectten trabajos en la via publica que afecten
las veredas y calzadas existentes, deberdn ajustarse a las presentes normas para realizar el arreglo y reposicién de las mismas.
Antes de comenzar los trabajos deberan cumplirse, segin lo establece la Ordenanza respectiva, una serie de requisitos legales
como son: la obtencidn de la autorizacidn correspondiente y la presentacidn del proyecto, ubicacién, fecha de iniciacidn y plazo de
ejecucion de obra.

Debera ademas recabarse informacidn ante las oficinas de Electricidad y Mecanica y Vialidad sobre la existencia
de cruces de conductos eléctricos o desagties en la zona de corte.

Articulo 29) EJECUCION DEL CORTE Y EXCAVACION:
La empresa no podra, bajo ningln punto de vista, realizar la apertura de una calzada atravesando todo el ancho

de la misma, debiendo realizar el trabajo por mitades no pudiendo superar el 50% del ancho total de la calle, salvando casos muy
especiales, en los que debera solicitar la autorizacidn pertinente.

Los trabajos de zanjeo no podran comprender una longitud continua de mas de cuatro cuadras, debiendo
quedar libres al transito por lo menos media calzada en cada esquina.

Cumplidos los requisitos mencionados, la Empresa estara en condiciones de realizar la apertura de zanjas segun
las siguientes pautas:
a) Lasuperficie de rotura sera la minima indispensable, de forma geométrica bien definida, ya sea rectangular o cuadrada.
b) El corte del pavimento o vereda se ejecutara de la siguiente forma:

1- En la primera etapa se usard una maquina aserradora, del tipo circular, para delimitar los trabajos,
debiendo producir un corte de 3 cm de profundidad como minimo para evitar fisuras en zonas adyacentes.

Los bordes del corte deberan ser rectos, verticales, nitidos, limpios y sin materiales sueltos ni desprendidos. La
Municipalidad de Bahia Blanca se reserva el derecho de autorizar la concrecién de trabajos de corte en la via publica, sin la
autorizacién de la maquina aserradora en los casos en que asi lo justifique.

2- Concretando el punto anterior se procederd a la rotura del pavimento utilizando martillo neumatico. Si se
produjeran deterioros fuera del drea prevista, se ampliara el corte incluyéndose esa zona en la reparacién.
c) No se autorizaran cortes cuyo desarrollo longitudinal coincida con la linea de escurrimiento de las aguas, como badenes o
cunetas.
d) Efectuado el corte se procedera a realizar las excavaciones, las que serdn de 10 cm menores, en todos sus bordes, que las
dimensiones de la rotura del pavimento, ya sea rigido o flexible, en un todo de acuerdo a lo indicado en el grafico técnico N2 1.
e) Todo material extraido de las excavaciones debera colocarse en contenedores o cajones de chapa o madera, cuyas medidas se
adjuntan en el grafico técnico N2 3. De ser posible se ubicaran en la acera de manera tal que quede un espacio libre de 1.00 m
como minimo para la circulacion peatonal. De lo contrario los cajones se ubicaran en la calzada no pudiendo ocupar mas de 1.50 m
de la misma, medidos a partir del corddn respectivo.

En todos los casos debera colocarse en los extremos, luces indicadoras en el horario coincidente con el
encendido del alumbrado publico.

Si el cajon o los cajones consecutivos completan mas de 30 m de longitud, deberan tener luces indicadoras
nocturnas cada 30 m o fraccion y pasos peatonales transversales de no menos de 0.50 m de ancho.
f)  Elsolicitante es el Gnico responsable de los dafios o accidentes que se produjeran y que se compruebe que hayan ocurrido por
imprevisidn, precauciones deficientes o falencias en la sefializacién.

Articulo 39) COLOCACION DE CANERIAS:
La colocacién de las instalaciones previstas se llevara a cabo en un todo de acuerdo con las normas vigentes a

tal efecto en la Reparticidon que corresponda y deberd contar con su aprobacién previo al tapado de las zanjas.

Si por causa de la ejecucion de los trabajos se rompieran o deterioraran cafierias de Servicios Publicos o de
terceros, estas deberan ser reparadas en forma inmediata sometiéndose a la aprobacion de las respectivas Reparticiones: Camuzzi,
EDES, Municipalidad, Aguas Bonaerenses y/o Telefdnica, acorde a las exigencias propias de cada una de ellas.

Articulo 42) CASOS DE ROTURAS:
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1) EN PAVIMENTOS ASFALTICOS:
Una vez realizadas las instalaciones se procedera al tapado de la excavacion, colocandose material granular o un

colchén de arena en zonas laterales y superiores al conducto, en un espesor de 5 a 10 cm.

El resto del relleno se realizara con la preparacién de una subrasante adecuada en capas de espesor no superior
a 15 cm compactado, debidamente humectada hasta lograr una densidad maxima.

Como elemento de compactacidon para zanjas menores de 0.80 m de ancho, podrd utilizarse pisén manual o
mecénico con un peso minimo de 10 kg y una superficie de impacto no mayor de 225 cm? o pisones vibratorios que produzcan
efecto similar. Para zanjas mayores de 0.80 m de ancho, deberdn usarse Unicamente vibro-compactadores.

A continuacién del acondicionado de la subrasante se deberd construir una base de tosca cemento de un
espesor minimo de 0.20 m y un tenor de cemento no menor de 150 kg/m? con una resistencia a la rotura cilindrica a la compresién
a los siete (7) dias no menor de 25 kg/cm?. Esta base sera ejecutada en dos (2) capas. Para superficies de corte mayores de 35 m’ se
podras proponer un paquete estructural para su aprobacion acompariado de memoria de calculo y ensayos de suelo.

Inmediatamente antes de ser colocado el riego ligante, la superficie a tratar se presentard completamente
limpia y desprovista de material suelto o flojo; el polvo se eliminara mediante barrido y soplado.

A continuacion del riego de liga, se procedera a efectuar la carpeta de igual material y espesor al existente,
terminada con aplanadora.

Se cuidara de no destruir las pendientes de las cunetas, a fin de no entorpecer el escurrimiento de las aguas y
deberd quedar perfectamente alineada la superficie terminada con la existente.

2) EN PAVIMENTOS DE HORMIGON:
La preparacion de material granular alrededor de la caferia y subrasante serd igual que en el caso de

pavimentos flexibles, el espesor de la tosca cemento u hormigdn de base tendra las mismas caracteristicas, y un espesor de 0.10 m,
siendo los ultimos 0.20 m recubiertos con hormigdn cuya resistencia minima a la rotura cilindrica a la compresion a los veintiocho
(28) dias sea de 300 kg/cm?®.

Es obligatorio el uso de aditivos acelerantes de endurecimiento que permitan la habilitacidon al transito en
setenta y dos (72) horas.

Cuando el drea de rotura supere 35 m” se exigira la elaboracién del hormigén en planta dosificadora por pesada.
Si la superficie es menor, se permitira la elaboracién en obra con dosificacién en volumen en mdaquina hormigonera. En ambos
casos deberd cumplirse en cuanto a calidad y colocacion en obra lo establecido en las “Especificaciones Técnicas Generales para
Pavimentos de Hormigén de Cemento Pértland” vigentes en esta Municipalidad.

Cuando los resultados de ensayos sobre calidad de materiales o terminacién no sean satisfactorio, la Inspeccion
podra ordenar su reconstruccion a costa del ejecutante.

La junta del hormigdn existente con el nuevo se materializara colocando una lamina de poliestireno expandido o
material similar de 1 cm de espesor y 5 cm de alto como minimo.

Antes de liberado al transito, dicho material serd retirado procediéndose al tomado de juntas, colocando
bitumen en su interior.

Esta junta deberd extenderse todo a lo largo del perimetro de corte, como lo indica el grafico técnico N2 2.

Cuando la apertura afectase alguna junta transversal o longitudinal se debera reconstruir la misma de igual
forma a la existente.

Apenas finalizado el hormigonado se realizara el alisado superficial del afirmado.

Terminados estos trabajos se procedera al curado de dicho hormigén mediante la extension de una capa de
tierra de 8 cm de espesor aproximados cubierta con agua por un periodo de siete (7) dias.

Transcurrido este lapso, se retirara la tierra y se habilitara al transito.

3) EN CALLES DE TIERRA:
La reparacidon del material granular alrededor de la cafieria y subrasante, serdn igual que en el caso de

pavimentos flexibles.

Los ultimos 25 cm de tapada se realizaran con una mezcla de arena y suelo con las siguientes proporciones: 70%
de arena, 30% de suelo y humedad éptima, compactado a densidad maxima.
4) EN VEREDAS:

Al efectuar el retiro de mosaicos estos deberdn ser levantados prolijamente, tratando de no dafar el resto. Si
los mismos estuvieran en buenas condiciones se limpiaran bien para ser recolocados.
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Segun lo expresado anteriormente la tierra se colocard en cajones o contenedores, dejando un paso libre
minimo de 1 m para el desplazamiento peatonal.

Asimismo no se permitira dentro del lugar de paso ningun resto de material.

Hecha la instalacion respectiva se tapara la misma con tierra sin que se mezclen escombros u otro material
hasta llegar a un espesor de 14 cm mas bajo que el nivel terminado de vereda existente. Luego se compactara convenientemente
con agua manteniéndose en estas condiciones el tiempo necesario para su asentamiento.

Nivelado el terreno natural 14 cm por debajo de la vereda se ejecutard un contrapiso de hormigén de cascote
mezclado afuera y con una dosificacion de: % partes de cemento, 1 parte de cal, 3 partes de arena gruesa y 6 partes de cascote de
ladrillo, debiendo tener como minimo en toda su extension un espesor de 10 cm después del apisonado. Sobre este contrapiso se
asentaran los mosaicos mediante una mezcla de dosificacion: 1 parte de cal y 3 partes de arena en un lecho uniforme de 1.5 cm de
espesor conservando el nivel y pendiente de la vereda existente y siendo prolijamente asentado.

El Contratista debera efectuar la reposicidn total de los mosaicos afectados por el zanjeo, sin tenerse en cuanta
el ancho de la excavacién Unicamente, ya que al realizar la tarea o derrumbarse la excavacion pueden romperse baldosas vecinas.
Los mosaicos retirados se repondran por similares en forma, tamafio, color, tipo y coloracion. El mosaico deberd ser de buena
calidad, en caso contrario sera motivo de rechazo.

Asimismo se repondran y/o completaran los recintos para arboles, cordén de veredas, camaras, columnas, etc.,
dandole una terminacién uniforme y efectuando los cortes que sean necesarios para que queden estéticamente bien.

Donde se prevén camaras de distintos tipos deberan ajustarse a las exigencias de medidas y formas debiendo
colocarse un marco que permita el facil retiro y puesta de la tapa sobre el lugar.

Estando las juntas limpias y si es posible en el dia de la colocacidon de los mosaicos, se deberd proceder al
empastinado del solado, con la pastina del color acorde con el tipo de mosaico. El empastinado se efectuara en varias pasadas con
un secador de goma, tratando que la primera aplicacion sea lo mas liquida y penetrante posible, siendo las posteriores mas espesas
hasta el total colado; antes de su endurecimiento deberan ser prolijamente limpiadas cuidando que no queden manchas ni restos
de cemento, barriéndolos posteriormente con una capa de arena para la limpieza final. Sera obligatoria la construcciéon de una
junta de dilatacion entre limites de predios. Las vallas protectoras se mantendran por un término de cuarenta y ocho (48) horas de
producido el empastinado, librandose al transito peatonal.

Articulo 59) INSPECCIONES:

La inspeccidon de tapada se solicitard por escrito ante las oficinas de Vialidad en esta Municipalidad, con una
antelacion de veinticuatro (24) horas una vez efectuado el tendido de cafierias y cumplimentada la instalacion requerida, con
aprobacion del ente responsable. Simultdaneamente con la instalacidon de tapada se deberd pedir la inspeccidn correspondiente en
el Departamento de Electricidad y Mecanica, quien controlara todo lo referido a obras de iluminacién y gas.

Con respecto a las veredas, y en caso en que asi lo dispongan las autoridades de este Municipio, segun la
magnitud de la obra, se debera solicitar también la inspeccidon de contrapiso, para asegurar una adecuada base de asiento a los
mosaicos por donde circulara el transito peatonal.

Ademas debera efectuarse la inspeccion final, una vez finalizados los trabajos, que deberdn quedar
perfectamente terminados y en armonia estética y estructural con lo existente.

Articulo 62) SENALIZACION:

El cartel de obra identificatorio debera contener, segin lo expresa la Ordenanza 12.827/2004 el nombre y
domicilio de la Empresa responsable de los trabajos y del Profesional que actie como Representante Técnico, ademads de la
Reparticidn contratante.

Las dimensiones, caracteristicas y tipo de letras del mismo se describen en plano adjunto y deberd colocarse en
la obra en lugar perfectamente visible.

Con respecto a la sefializacién los letreros indicativos de los desvios y de las maniobras a realizar por los
transeuntes, son:

Transito cerrado Figura N2 1.
Obreros trabajando Figura N2 2.
Vallado de proteccién Figura N2 3.
Cono para transito Figura N2 4.
Guirnalda reflectiva Figura N2 5.
Balizas Figura N2 6.
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El solicitante debera senalar los desvios a plena satisfaccion de la Inspeccién, disponiendo en cada obra la
cantidad de carteles exigidos por la misma.

Para asegurar la eficacia de las advertencias, tanto de dia como de noche, se utilizardn para los carteles, pintura

luminosa fosforescente y balizas a combustible liquido o eléctrico intermitente, quedando a criterio de la Inspeccidn la utilizacién
de uno u otro tipo.
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MUNIC
AUTORIZACION DE OBRAS EN LA VIA PUBLICA N2
1) UBICACION DE LA OBRA:
Calle N2 entre y
Sector,
Localidad
2) DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre Documento tipo___N®¢
Inscripcién en el Registro de N2
Domicilio Localidad
3) DATOS DEL REPRESENTANTE TECNICO:
Nombre Documento tipo___N¢
Titulo Matricula N
Domicilio Localidad
4) TRABAJOS A EJECUTAR:
Tipo de trabajo___.
Tipo de calzada: Hormigdn — Asfalto — Tierra — Otros
Tipo de vereda ..
Dimensiones de la rotura: en calzada X = m?
X = m?
en vereda X = m?
X = m?

5) FECHA DE EJECUCION:
Comienzo estimado

Comienzo real

Terminacion estimada

Terminacion real

6) OBSERVACIONES:

Los trabajos serdn ejecutados en un todo de acuerdo a lo reglamentado por la Ordenanza N2 12.827/2004 y Pliego de

Especificaciones para trabajos en la Via Publica del Partido de Bahia Blanca.

Firma Representante Técnico

7) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD:

El monto a abonar por la presente autorizacion es de la

recibiendo una copia de la misma.

AUTORIZADO:

Firma Solicitante

FECHA:

INSPECCIONES PARCIALES:

INSPECCION FINAL:

FECHA:
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GRAFICO TECNICO N® 2
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sRAFICO TECNICO N° 3
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CONDICIONES PARA CORTES DE CALZADA

Articulo 19) Cumplimentar exigencias de la Ordenanza 12.827 "Especificaciones Técnicas para cortes de calzadas
y veredas".
Articulo 29) Se debe solicitar con cinco (5) dias habiles de antelacidn la autorizacién de corte de calzada, sea

total o parcial.

Articulo 39) Respetar la fecha que se ha solicitado, debido a que el mismo es comunicado a la poblacién. De no
ser factible el comienzo de obra por causas imponderables se pide avisar a la oficina de Ingenieria de Transito con la
mayor antelacién posible.

Articulo 49) No se autorizan cortes esporadicos y se solicita la colaboracion de la empresa operando sus equipos,
tratando de realizarlo fuera del horario pico de carga de transito.

Articulo 59) Si se producen roturas de cafierias debe salvarse la transitabilidad de la arteria con pasarelas ad-hoc.
Articulo 69) Para el comienzo de obra se debe contar con una autorizacidn escrita, que se otorga el dia de inicio

previa verificacion de la sefializacién en el lugar, diurna y nocturna (ver diagrama adjunto de minimas exigencias de
sefializacidn).

Articulo 79) En todos los casos las sefales y vallados se deben realizar con pintura reflectante.

Articulo 89) Los carteles principales, los cuales indican circuitos de desvios e informacién general, deben ser de
colores diferentes a los restantes.

Articulo 99) Si es necesario realizar cambios de paradas de colectivos, se deben efectuar con carteles moviles y
de diferentes coloras a los colocados fijos por la Municipalidad en los recorridos normados. También se requiere
anular con un capuchdn de chapa o una banda autoadhesiva, las chapas indicadoras de paradas trasladadas, pero en
ningun caso sacarlas.

Articulo 109) Finalizada la obra es necesario quitar las chapas provisorias de parada colocadas por las empresas.
Articulo 119) No se autoriza un frente de obra mayor a 400 m.

Articulo 129) Todo el material extraido de las excavaciones debera colocarse en contenedores o cajones de chapa
o madera.

Articulo 139) El encendido de luces indicadoras debe ser coincidente con el encendido de alumbrado publico.

Municipio
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DIAGRAMA DE SENALIZACION DE CORTE DE CALZADA

/.~ /) Calzada con corte de transito
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CERRADA

+
-+

120cm

A HOSPITAL

<::> PENNA BOoH

—

60cm ; @y@ Son carteles indicadores a lugares

de mayor confluencia de transito
AL CENTRO
@ 60cm

e
+—60cm T
PELIGRO

@ CERRADO AL TRANESITO [100em
NOMBRE DE LA EMPRESA

'L—IOOcm—'i'.

PELIGRO
(::} A 100m CALZADA 100em
LATERAL CERRADA

.
e

120cm

Secretaria de Obras y Servicios Publicos 5‘& BB gﬂal:l?: IBpr:\,nca

Pagina 97 de 98



DEPARTAMENTO

VIALIDAD

MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA

PELIGRO
A 200m CALZADA 100cm
CERRADA
! 120cm 4
PELIGRO
@ A 200m CALZADA 100cm
LATERAL CERRADA

- .

-

120cm

CARTEL PRINCIPAL @y@

- de 2.00m x 1.60m
- diferente color a los restantes carteles

LEYENDA

- Circuito de desvio
- Informacién general

OBSERVACIONES

- Las medidas que se indican serian las minimas admisibles

- Las lelras deben ser visibles

- En horario nocturno deben existir sefiales luminosas de
peligro en la interseccon de la calzada cortada con cada
una de las calles transversales. kn el ejemplo serd entre
umaayb-cyd-eyf
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