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NOTAS:

OBRA.

1. PREVIO A EJECUTAR LA DEMOLICION DE LOS PAVIMENTOS, CORDONES Y VEREDAS, EL
CONTRATISTA DEBERA ASERRAR LOS MISMOS PARA EVITAR TRASLADAR FISURAS A LOS
PANOS CIRCUNDANTES PARA LUEGO EFECTUAR LA DEMOLICION PROPIAMENTE DICHA.

2.EN CASO QUE EL ADJUDICATARIO DE LA OBRA OPTARA POR REALIZAR AJUSTES A LA
TRAZA APROBADA, DEBERA REALIZAR LAS PRESENTACIONES CORRESPONDIENTES
ANTES LOS ENTES PUBLICOS O PRIVADOS DE INCUMBENCIA, Y ASi OBTENER
NUEVAMENTE LAS APROBACIONES DE LOS MISMOS PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER
TAREA EN CAMPO.

3. DETECCION DE INTERFERENCIAS
EL CONTRATISTA, DEBERA PROVEER TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS (MANO DE
OBRA'Y EQUIPOS) PARA LA DETECCION DE INTERFERENCIAS. EN LAS ZONAS DONDE
EXISTAN INTERFERENCIAS EL ZANJEO SE HARA MANUALMENTE, PREVIA IDENTIFICACION
Y DESTAPADO TAMBIEN MANUAL DE LA INTERFERENCIA DETECTADA.

4.EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE ANALIZAR, VERIFICAR, RESOLVER
DISCREPANCIAS Y COMPLETAR LA INGENIERIA DE FORMA TAL DE PROVEER TODA LA
INGENIERIA COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS TAREAS
REQUERIDAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO.

5. EL CONTRATISTA DEBERA DEMOLER LAS FUNDACIONES DE LAS COLUMNAS DE
ILUMINACION INDICADAS A DEMOLER Y REUTILIZAR EL MATERIAL RESULTANTE COMO
RELLENO. EN TANTO QUE LAS COLUMNAS DE ILUMINACION DEBERAN SER
TRANSPORTADAS AL DEPOSITO MUNICIPAL O DONDE DETERMINE LA DIRECCIONES DE
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NOTAS GENERALES:

- MEDIDAS, NIVELES Y PROGRESIVAS EXPRESADAS

EN METROS, SALVO INDICACION CONTRARIA.

REFERENCIAS:
- N.T.N:.:

-N.S.H.E.:

-N.S.C.:

-C.LE.E.:

INDICA NIVEL TERRENO NATURAL.

INDICA NIVEL SUPERIOR DE HORMIGON EXISTENTE.
INDICA NIVEL SUPERIOR CORDON.

INDICA CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE ELECTRICA.

REFERENCIAS INTERFERENCIAS:

—_— INDICA RED ELECTRICA.
—_— INDICA RED DE AGUA.
—_— INDICA RED DE GAS.

—_— INDICA RED DE CLOACAS.

_——— INDICA DESAGUE PLUVIAL
A COLOCAR.

REFERENCIAS DEMOLICION:

INDICA DEMOLICION EN PRIMERA ETAPA.
INDICA DEMOLICION EN SEGUNDA ETAPA.
INDICA LUMINARIA EXISTENTE.

31

INDICA LUMINARIA A DEMOLER.

IMPORTANTE:

PREVIO A LA EJECUCION DE
CUALQUIER TRABAJO EN
TALLER Y/U OBRA DEBERAN
RELEVARSE EN EL LUGAR
MEDIDAS Y NIVELES.
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